



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
 Ταχ. Κώδικας : 712 01
 Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
 Ευαγγελία
 Τηλέφωνα : 2813400235
 e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 8 Οκτωβρίου 2021
Αρ. πρωτ.: 299154
Σχετ.: 200063/07-07-2021

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
 - Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
 Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ:- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
 Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1331/2021** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1331/2021** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 26/04-10-2021**), που αφορά στην **Μερική ανάκληση της αριθμ. 880/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής**, Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη οικονομικό φορέα της σύμβασης εκτέλεσης του έργου : «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**», **ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ ΠΕΗ**», Προϋπολογισμού 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003 και Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°26/04-10-2021
Αριθμός Απόφασης: 1331/2021**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και με την **Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/25-09-2021** ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00», ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **284109/27-09-2021** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	
3	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
4	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. **Αρναουτάκης Σταύρος** Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώτσογλου Κυριάκος και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπύρος Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη του τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εμπορίου ΠΚ, Γαρεφαλλάκης Ευάγγελος εκπρόσωπος της συζύγου του κας Ξημεράκη Γεωργίας, Καπετανάκη Ελένη, Μανιδάκης Ιωάννης,

Σαρρής Γεώργιος, Τριανταφυλλάκης Νεκτάριος Πολίτες για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών (θέμα 9^ο) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Παρατήρηση: Όλοι οι συμμετέχοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εισηγητές προσκόμισαν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με την αριθμ. **Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/25-09-2021** ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00»

Η **προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος** της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11^ο: Μερική ανάκληση της αριθμ. 880/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη οικονομικό φορέα της σύμβασης εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ ΠΕΗ», Προϋπολογισμού 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003 και Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α), **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 6264/12-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη.

5. Την αριθμ. **1321/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

6. Το με αρ. πρωτ. **278350/21-09-2021** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό:

1. Με την με αρ. πρωτ. 227887/27.09.2018 (ΑΔΑ:ΩΧ0Λ7ΛΚ-ΚΒΕ & ΑΔΑΜ: 18REQ 003994080 2018-11-13) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 108119/29.08.2014 του έργου με τίτλο: **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ“** (Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003) ΚΑΙ Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης ως προς τη δημιουργία του νέου υποέργου: **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ ,ΠΕΗ»**

2.Με τη με αρ.: **1673/2018 (Πρακτικό Νο 39/ 27-12-2018) (ΑΔΑ:ΨΝΒΑ7ΛΚ-ΜΩΓ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος που ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με την υπ.αρ.πρωτ. **.18776/24-01-19 (ΑΔΑ:Ψ50ΕΟΠ1Θ-71Δ)** Απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3.Με την αριθ. πρωτ. **. 279167/14-11-2018 (ΑΔΑ:6ΤΞΛ7ΛΚ-ΡΚΣ)** απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.

4. Με την υπ.αρ. **. 542/2019 (πρακτικό Νο 11/22-04-2019, ΑΔΑ: 6Υ7Σ7ΛΚ-ΕΑ8)** Απόφασης της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε το **Πρακτικό Ι** του έργου του θέματος καθώς και ανατέθηκε η σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα **«ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»**.

5.Με την υπ. αρ. **5418/13-5-2019(εισερχ.112369/14-5-19, ΑΔΑ: ΨΝΠΙΟΡ1Θ-ΣΒ9)** Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εκλέχθηκε η υπ. αρ. **542/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κρίθηκε νόμιμη.

6. Με το αρ. πρωτ. **136002/7-6-2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η., γνωστοποιήθηκε η προαναφερόμενη απόφαση στους συμμετέχοντες. Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση.

7.Με το υπ. αρ. πρ.**152013/26-6-2019** έγγραφό μας προκλήθηκε ο ανάδοχος να υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά , τα οποία υπέβαλε με το αρ. πρ. **159335/3-7-2019** έγγραφο του και αφού ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού που σύνταξε το **Πρακτικό ΙΙ** του διαγωνισμού .

8. Με την υπ. αρ. πρ. **880/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε η επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων μετά την με αρ. **38Ζ/04-06-2021** πράξη **38^{ης}** Συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του αρθρ. 73 ν. 4412/2016 , εγκρίθηκε το **Πρακτικό ΙΙ** και αποφασίστηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στο οικονομικό φορέα **ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**

9. Με το υπ. αρ. **6283/19-7-2021** (εισερχ. **214994/21-7-21**) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ζητούνται επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης καθώς έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα.

10.Με υπ. αρ. πρ. **222011/27-7-2021** κατατέθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα έπειτα από την υπ. αρ. **218421/23-7-2021** πρόσκληση της ΔΤΕΠΕΗ.

11.Το από **02/09/2021 Πρακτικό ΙΙΙ** της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου .

και επειδή

1. Με την με αρ. **542/2019 (πρακτικό Νο 11/22-04-2019, ΑΔΑ: 6Υ7Σ7ΛΚ-ΕΑ8)** Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει το Πρακτικό Ι και αναθέτει τη σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα εταιρεία **”Λατομική Α.Τ.Ε.”**

2. Η προαναφερόμενη Απόφαση γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες με το υπ. αρ. **136002/7-6-2019** έγγραφο. Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση.
3. Με το υπ. αρ. **152013/26-6-2019** έγγραφο ζητήθηκαν από την "Λατομική Α.Τ.Ε." τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 4.2 της διακήρυξης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατατέθηκε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΔ (και σε έντυπη μορφή με αρ. πρ. **159335/3-7-2019**).
4. Ο πρώτος σε σειρά μειοδοσίας "Λατομική Α.Τ.Ε." υπέβαλε εμπρόθεσμα τα αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής (δικαιολογητικά) για τον έλεγχο τους τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και σύμφωνα με την αρ.πρ. . **152013/26-6-2019** πρόσκληση .
5. Τα πιστοποιητικά ελέγχθηκαν και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών , όσο και κατά τον πρόσφατο έλεγχο.
6. Κατατέθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα και συντάχθηκε το από **02/09/2021 Πρακτικό ΙΙΙ** της επιτροπής διαγωνισμού .

Εισηγούμαστε:

- 1 Μερική ανάκληση της υπ. αρ. **880/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος της έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ και την κατακύρωση της σύμβασης .
- 2.Την έγκριση του από **02/09/2021 Πρακτικό ΙΙΙ** του διαγωνισμού.
- 3.Την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση **Εμ= 51,00% (98.000,01€ χωρίς ΦΠΑ και 121.520,00€ με ΦΠΑ)** και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού.
7. Την εισήγηση της κ. **Τριαματάκη Χαράς** προϊσταμένης του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
8. **Τις απόψεις της Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τη μερική ανάκληση της υπ. αρ. **880/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος της έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ και την κατακύρωση της σύμβασης .
2. Το από **02/09/2021 Πρακτικό ΙΙΙ** του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», **ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ ΠΕΗ»**
3. Την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση **Εμ= 51,00% (98.000,01€ χωρίς ΦΠΑ και 121.520,00€ με ΦΠΑ)** και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **04-10-2021**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Λιονή Μαρία**

Τα μέλη

**Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**