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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 

 

 

 
Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 177110 
Σχετ.: 25320/01-02-2022 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη  
 Ευαγγελία 
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου 
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Κρήτης 
 
 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 732/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 732/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 15/15-06-

2022), που αφορά στην Έγκριση Πρακτικών I, ΙΙ (ηλεκτρονική αποσφράγιση - 

αξιολόγηση προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικής 

προσφοράς) και ανάθεση στον μειοδότη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο15/15-06-2022 
Αριθμός Απόφασης: 732/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε σε 

συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό Κατάστημα, 
Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 168885/09-06-2022 
Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με την οικ. 30819 (ΦΕΚ 2676/31-05-
2022 τ. Β΄) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 
15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Χουδετσανάκη–Γιακουμάκη 
Ειρήνη 

»               » τακτικό μέλος 

5 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

6 Κοπάσης Ελευθέριος »               » τακτικό μέλος 

7 Χρονάκης Νικόλαος  »               » τακτικό μέλος 

8 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακοί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της 
Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Ραπτάκης Νικόλαος 
Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης 
Υποδομών ΠΚ, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ νομικός σύμβουλος ΠΚ, 
Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία Προϊσταμένη 
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς 
Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, 
Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού 
ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΠΚ, Ρήγα Δέσποινα υπάλληλος στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και 
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Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 
Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρακτικών I, ΙΙ (ηλεκτρονική αποσφράγιση - 
αξιολόγηση προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικής 
προσφοράς) και ανάθεση στον μειοδότη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη 
θητείας 15-06-2023). 

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

7. Το με αρ. πρωτ 167509/08-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Σχετικά με το έργο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
 

Ιστορικό: 
1. Την με αρ. 117/2021 (Πρακτικό 21/22-11-2021) (ΑΔΑ: 6ΓΣ17ΛΚ-Η3Γ) 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, αναφορικά με την έγκριση του 

ΑΔΑ: ΨΟΦΠ7ΛΚ-Ο7Κ



4 

 

ετήσιου προγράμματος δράσης Περιφέρειας Κρήτης έτους 2022, με την οποία το 
έργο εντάχθηκε στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης   Περιφέρειας Κρήτης έτους 2022. 
2. Την με αρ. πρωτ. 287778/29-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΓΤ7ΛΚ-81Κ, ΑΔΑΜ: 
21REQ009877307) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά την 
τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ. 70866/2.4.2020 απόφασης έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης, «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», ως προς τον τίτλο του 5ου  
υποέργου:  5ο υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΦΑΙΣΤΟΥ», ποσού 372.000,00, με ΚΑ 2020ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502, 
(έναντι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ). 
3. Την αρ. πρωτ. 17995/ 24-01-2022, ΑΔΑ:Ψ2ΙΩ7ΛΚ-ΞΞΙ απόφαση της 
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 
Δημοπράτησης του έργου του θέματος.  
4. Την αριθ. 16/2022 (πρακτικό Νο 01/31-01-2022), (ΑΔΑ: ΨΧΓ27ΛΚ-ΥΒΑ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία 
εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και το γνωμοδοτικό 
όργανο (επιτροπή διεξαγωγής) του διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

Επειδή: 
1. Η περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας του παραπάνω έργου αναρτήθηκε 

στις 23-02-2022 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010107381) σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών διενεργήθηκε από την αρμόδια 
επιτροπή στις 30-03-2022 σύμφωνα με την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου 
και τις ισχύουσες διατάξεις. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) αποσφράγισε 
ηλεκτρονικά τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική 
Προσφορά». 
Στο διαγωνισμό κατέθεσαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικές 
προσφορές συνολικά έξι (6) υποψήφιοι, με την ακόλουθη σειρά. 
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2. Έπειτα η Ε.Δ. έλεγξε ότι όλοι οι προσφέροντες προσκόμισαν την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και έτσι γίνονται δεκτοί στην 
περαιτέρω διαδικασία. 

3. Στη συνέχεια, πριν την αξιολόγηση των προσφορών, παράχθηκε από το σύστημα 
ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας ως ακολούθως: 
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H Ε.Δ. διαβίβασε τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας, 
στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση 
και ανάρτησε στο σύστημα τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο 
στους προσφέροντες. 
 

4. Με βάση τον παραπάνω πίνακα υπολογίστηκε ο μέσος όρος του συνόλου των 
εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, ο οποίος είναι: 
23,08%. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης, η προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΕ» χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή (23,08 + 10 = 
33,08% < 44,59%). Με το αρ. πρωτ. 91218/01-04-22 έγγραφο, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για το παραπάνω. Το σχετικό 
αίτημα στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ με το αρ. πρωτ. 98305/07-04-2022 έγγραφο της 
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. στις 08/04/2022 στην «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.». Το πρακτικό Ι έκλεισε 
στις 01.04.2022, έως ότου υποβληθούν οι εξηγήσεις από τον οικονομικό φορέα 
«ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΕ» σχετικά με την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά που πρότεινε. 

5. Επίσης, με χρήση των παραγόμενων από το σύστημα εγγράφων, παράχθηκαν 
από το σύστημα οι Έλεγχοι Ομαλότητας των προσφορών των συμμετεχόντων 
και η Ε.Δ. έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας τις οικονομικές προσφορές των 
συμμετεχόντων καθώς και την ομαλή μεταξύ τους σχέση. 

6. Ο οικον. φορέας ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 19/04/2022 μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ την τεκμηρίωση για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του 
καταθέτοντας παράλληλα και σχετικό φάκελο στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 
(αρ. πρωτ. 113865/20-4-2022). 

7. Η επιτροπή εξέτασε, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, την 
αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του μειοδότη οικονομικού 
φορέα «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.» και διαπίστωσε τα παρακάτω:  
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α) ΔΕΝ ΠΑΡΕΙΧΕ εξηγήσεις για τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου 
κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
β) ΔΕΝ ΠΑΡΕΙΧΕ εξηγήσεις για  τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες ή λεπτομέρειες για την εκτέλεση του έργου. 
γ) ΔΕΝ ΠΑΡΕΙΧΕ εξηγήσεις για  τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18, ούτε προσκόμισε κάποια 
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των 
εργαζόμενων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους (αρθ. 89 παρ. 2β). 
δ) Ο οικονομικός φορέας καταλήγει στην αιτιολόγησή του στο συμπέρασμα ότι “.. 
το κόστος κατασκευής είναι ισόποσο με την οικονομική προσφορά. Την 
24/03/2022 (καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού) είχε υπολογιστεί ως εταιρικό 
κέρδος ένα μέρος του εργολαβικού οφέλους και στις 19/04/2022 κατόπιν 
πρωτοφανούς έντασης λόγω της γενικότερης κατάστασης στην παγκόσμια 
οικονομία το τελευταίο χρονικό διάστημα -καθημερινών ανατιμήσεων στα κόστη 
ενέργειας, πετρελαίου, μεταφορών, το εταιρικό κόστος είναι μηδενικό.” 

8. Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο της αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς, η επιτροπή έκρινε ότι η χαμηλή προσφορά θα έχει επίπτωση στην 
ποιοτική εκτέλεση των εργασιών του έργου. Η ανεπαρκής τεκμηρίωση της 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει κέρδος για τον οικονομικό φορέα από την εκτέλεση του έργου, σε 
συνδυασμό με τις ανατιμήσεις των υλικών, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
έργου. Τα παρεχόμενα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν εξηγούν κατά τρόπο 
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής και του κόστους που προτείνεται. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί την 
μη αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας  «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.» καθώς δεν 
τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 88 και 89 του Ν. 4412/2016. 

9. Επίσης η Ε.Δ. έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
σύμφωνα με το 4.1στ της Διακήρυξης.  

10. Ο πίνακας των παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας 
διαμορφώνεται όπως παρακάτω:  
 

 
 

11. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε το Πρακτικό ΙΙ στις  24.05.2022 και 
διαβίβασε στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. τα Πρακτικά Ι,ΙΙ του Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. 

Εισηγούμαστε: 
1. Την έγκριση των Πρακτικών Ι,ΙΙ του Διαγωνισμού. 
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2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.», 
για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
3. Την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: «ΝΟΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 212.585,48€ 
(ποσό εργασιών) με μέση έκπτωση 29,14%.Το συνολικό ποσό σύμβασης είναι: 
212.585,48€ χωρίς ΦΠΑ (263.606,00€ με ΦΠΑ 24%)» 

8. Την εισήγηση της κ. Δοξάκη Ελένης Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 

Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει: 

1. Τα Πρακτικά Ι, ΙΙ του Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - 
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-
2022», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.», 
καθώς δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις των αρθ. 88 και 89 του Ν. 4412/16, διότι 
από τον έλεγχο της αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, η 
επιτροπή έκρινε ότι η χαμηλή προσφορά θα έχει επίπτωση στην ποιοτική 
εκτέλεση των εργασιών του έργου. Η ανεπαρκής τεκμηρίωση της ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Α.Ε. για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
κέρδος για τον οικονομικό φορέα από την εκτέλεση του έργου, σε συνδυασμό με 
τις ανατιμήσεις των υλικών, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του έργου. Τα 
παρεχόμενα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής και του κόστους που προτείνεται. 

3. Την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: «ΝΟΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 212.585,48€ 
(ποσό εργασιών) με μέση έκπτωση 29,14%.Το συνολικό ποσό σύμβασης είναι: 
212.585,48€ χωρίς ΦΠΑ (263.606,00€ με ΦΠΑ 24%), 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 15-06-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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