



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Προϊσταμένη: ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ  
Ταχ. Δ/ση : Μάρκου Μουσούρου 15  
Τ.Κ. 712 01  
Πληροφ: Αθηνά Κελέση  
Τηλ : 2813410290  
e-mail: kelesi@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 7/17/2022

Αρ. Πρωτ.: 200696

Σχετ.: 196429/22, 196457/22

Προς : Συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς

1. Μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
2. Ανάρτηση στο portal του ΕΣΗΔΗΣ
3. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης

**ΘΕΜΑ:** Διευκρινίσεις στα πλαίσια του διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 189799) για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»

- Σχετ.
1. Η με αρ. 22PROC010744188 Διακήρυξη
  2. Το από 4/7/2022 (αρ. πρωτ. 196429/5-7-2022) αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα τεύχη της τεχνικής προσφοράς.
  3. Το από 4/7/2022 (αρ. πρωτ.196457/5-7-2022) αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Σε εφαρμογή του άρθρου 2.3 της σχετικής (1) διακήρυξης και μετά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων (2) και (3) σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Σε ότι αφορά τον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς σας ενημερώνουμε ότι η παρ. 20.3 του άρθρου 20 της διακήρυξης αναφέρεται στο σύνολο των τεχνικών στοιχείων του ηλεκτρονικού υποφακέλου «Τεχνική προσφορά», με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο: «εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης [...] εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος».

Επομένως το εύλογο μέγεθος των 80 σελίδων αναφέρεται στο σύνολο του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς με τις αναφερόμενες εξαιρέσεις. Επισημαίνουμε ότι «Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.»

2. Σχετικά με το αίτημα που αφορά το χρονοδιάγραμμα σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που εντοπίζονται προβλήματα στα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (όπως είναι και το χρονοδιάγραμμα) μπορεί να γίνει σχετική αναφορά στην Τεχνική προσφορά και να διαμορφωθούν ανάλογα η Τεχνική έκθεση, η πρόταση μεθοδολογίας και το χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθούν.

Σας επισημαίνουμε ότι ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου έχει οριστεί σε 12 μήνες, ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι 18 μήνες, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η συντάκτης



Αθηνά Κελέση  
Πολ. Μηχ.

Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Συγκοινωνιακών Έργων



Χαρά Τριαματάκη  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.



Ο Αν. Διευθυντής  
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου  
κ.α.

Χαρά Τριαματάκη  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Εσωτερική Διανομή:

- 1) κ. Δ/ντη
- 2) Τμήμα Συγκ. Έργων
- 3) Χρον. Αρχείο