



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 01 Αυγούστου 2022
Αρ. πρωτ.: 228442**

ΠΡΟΣ:- Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Ρεθύμνου
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ΠΚ

ΚΟΙΝ:- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
ΠΕ Ρεθύμνου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1005/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1005/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 19/27-07-2022**), που αφορά στην Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων, για την εκτέλεση του έργου: «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων**», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (22.028,60), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο19/27-07-2022
Αριθμός Απόφασης: 1005/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **218696/22-07-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Παπαδεράκης Αντώνιος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΚ, Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Λαμπράκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Αλιείας Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Βλασάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Ανάπτυξης Δν/σης Τουρισμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ και

για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων, για την εκτέλεση του έργου: «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων**», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (22.028,60), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 220228/25-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ανωγείων είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν σε πολλά σημεία εργασίες συντήρησής του, με εργασίες που αφορούν καθαρισμό

τάφρων και άρσης καταπτώσεων, για τη βελτίωση τη βατότητας του δικτύου, αλλά και την ελαχιστοποίηση των ζημιών που τυχόν προκληθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα του επερχόμενου χειμώνα. Για το λόγο αυτό απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες και κοινή προσπάθεια, ώστε οι παρεμβάσεις που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν θα αυξάνουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και θα είναι σε όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, ενώ συγχρόνως θα προστατεύουν και τα οδοστρώματα από την ομαλή απορροή των ομβρίων στα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις αυτές.

Με δεδομένο όλα όσα αναφέρονται παραπάνω η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης επιθυμεί να συνεργαστεί με το Δήμο Ανωγείων, ώστε οι παρεμβάσεις αυτές να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και των δυνατοτήτων των συμβαλλομένων φορέων.

Σε συνέχεια των παραπάνω η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών διατάξεων περί προγραμματικών συμβάσεων, εκφράζει τη βούλησή της και συναινεί από κοινού με το Δήμο Ανωγείων, για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με βάση τους παρακάτω όρους.

Στόχος των συμβαλλομένων σ' αυτήν φορέων, είναι να εξασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια των μετακινήσεων των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, όσο και η προστασία του οδοστρώματος στα σημεία που θα γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μεταξύ Δήμων και οικείας περιφέρειας: του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τη τροποποίησή τους.

2. Το άρθρο 1, παράγραφος 6 του Ν. 1256 /1982. (ΦΕΚ Α 65) «Για τη πολυθεσία, τη πυλυαπασχόληση κλπ».

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Ν.Δ 2957/54. Περί ορισμού Δημοσίων Επενδύσεων .

2. Το άρθρο 1, παράγραφος 6 του Ν. 1256/1982.(ΦΕΚ Α 65). « Για τη πολυθεσία, τη πολυαπασχόληση και τη καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο τομέα κλπ» .

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/1995)“Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) και το Ν. 4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας – δημόσιο λογιστικό.(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 100, περί προγραμματικών συμβάσεων, ως επίσης και του άρθρου 186 Η και όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» & συγκεκριμένα το άρθρο 179.

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148/2020) “Περί Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας κλπ διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 132 που αναφέρει ότι οι προγραμματικές συμβάσεις αποφασίζονται από τις οικίες Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

7.Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/ 27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Την υπ΄αρίθμ. 314/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίνεται η επικαιροποίηση – 1^η Τροποποίηση του τεχνικού

Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, για το έτος 2022. Μεταξύ των έργων του τεχνικού προγράμματος της ΠΕΡ συμπεριλαμβάνεται και το έργο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων». και συγκεκριμένα στο ΚΑΕ 071-00 9779 ως έργο των Ιδίων Πόρων. ΚΑΕ 02.05.19.017.

2. Το υπ' αριθμ. 172256/14-06-2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΡ που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό μελέτης του εν λόγω έργου, συνολικού ύψους είκοσι δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών (22.028,60) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

3. Τη σχετική απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΕΑΔ 3540/2022 της ΠΕΡ. ΑΔΑ: ΨΗΘΕ7ΛΚ-ΣΜΛ.

4. Την υπ' αριθμ. 935/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ έτους 2022, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

5. Τη διάθεση του ποσού δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών (2.028,60) ΕΥΡΩ, από το Δήμο Ανωγείων, για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δεδομένου των αναλυτικότερα αναφερόμενων στο ιστορικό της παρούσας εισήγησης και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Ότι προτεραιότητα των συμβαλλομένων φορέων στην υλοποίηση του αντικειμένου της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι:

α) η ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου στα τμήματα όπου προσδιορίστηκαν ως σημεία αναγκαίων παρεμβάσεων, για τη διευκόλυνση των διερχομένων πεζών και οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο η ασφάλεια των μετακινήσεων των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, όσο και η προστασία του οδοστρώματος στα σημεία που θα γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές.

β) Ότι στα παραπάνω σημεία του οδικού δικτύου, είναι απαραίτητο να γίνει το συντομότερο δυνατόν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, για την ασφαλή χρήση του.

2. Προτείνουμε την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων», συνολικού ύψους είκοσι δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών (22.028,60) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων, για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων», συνολικού ύψους είκοσι δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών (22.028,60) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα να με τους όρους που περιλαμβάνονται σ' αυτήν.

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Α.** Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων, για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων», συνολικού ύψους είκοσι δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτών (22.028,60), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ως παρακάτω:

Στο Ηράκλειο, σήμερα την - - 2022, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και εκπροσωπείται νόμιμα από το Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη,

2. Ο Δήμος Ανωγείων που εδρεύει στα Ανώγεια και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Έχοντας υπόψη τη κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν.Δ 2957/54: “Περί ορισμού Δημοσίων Επενδύσεων”.

2. Το άρθρο 1, παράγραφος 6 του Ν. 1256/1982. (ΦΕΚ Α 65).«Για τη πολυθεσία, τη πολυαπασχόληση και τη καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο τομέα κλπ».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/1995) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) και το Ν. 4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας– δημόσιο λογιστικό. (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 100, περί προγραμματικών συμβάσεων, ως επίσης και του άρθρου 186 Η και όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» & συγκεκριμένα το άρθρο 179.

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/ 27-12-10), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

7. Με την υπ΄αριθμ. 314/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίνεται η επικαιροποίηση – 1^η Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, για το έτος 2022. Μεταξύ των έργων του τεχνικού προγράμματος της ΠΕΡ συμπεριλαμβάνεται και το έργο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων». και συγκεκριμένα στο ΚΑΕ 071-00 9779 ως έργο των Ιδίων Πόρων. ΚΑΕ 02.05.19.017.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148/2020) “Περί Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας κλπ διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 132 που αναφέρει ότι οι προγραμματικές συμβάσεις αποφασίζονται από τις οικίες Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

9. Το υπ΄αριθμ. 172256/14-06-2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΡ που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό της ΔΤΕ ΠΕΡ του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων».

10. Τη σχετική απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΕΑΔ 3540/2022 της ΠΕΡ. ΑΔΑ: ΨΗΘΕ7ΛΚ-ΣΜΛ

11. Την υπ΄αριθμ. /2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη παραπάνω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

12. Την υπ΄αριθμ. /2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, με την οποία εγκρίνεται η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη παραπάνω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

συμφωνούν και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :

- 1) Περιεχόμενα.
- 2) Προοίμιο.
- 3) Αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης.
- 4) Σκοπός και περιεχόμενο της Μελέτης.
- 5) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων.
- 6) Προϋπολογισμός- Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης.
- 7) Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης.
- 8) Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
- 9) Ρήτρες.
- 10) Ειδικοί Όροι.
- 11) Τελικές Διατάξεις.

Άρθρο 2 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ανωγείων είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν σε πολλά σημεία εργασίες συντήρησής του, με εργασίες που αφορούν καθαρισμό τάφρων και άρσης καταπτώσεων, για τη βελτίωση τη βατότητας του δικτύου, αλλά και την ελαχιστοποίηση των ζημιών που τυχόν προκληθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα του επερχόμενου χειμώνα. Για το λόγο αυτό απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες και κοινή προσπάθεια, ώστε οι παρεμβάσεις που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν θα αυξάνουν την ασφάλεια των μετακινήσεων και θα είναι σε όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, ενώ συγχρόνως θα προστατεύουν και τα οδοστρώματα από την ομαλή απορροή των ομβρίων στα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις αυτές.

Με δεδομένο όλα όσα αναφέρονται παραπάνω η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης επιθυμεί να συνεργαστεί με το Δήμο Ανωγείων, ώστε οι παρεμβάσεις αυτές να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και των δυνατοτήτων των συμβαλλομένων φορέων.

Σε συνέχεια των παραπάνω η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών διατάξεων περί προγραμματικών συμβάσεων, εκφράζει τη βούλησή της και συναινεί από κοινού με το Δήμο Ανωγείων, για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με βάση τους παρακάτω όρους.

Στόχος των συμβαλλομένων σ' αυτήν φορέων, είναι να εξασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια των μετακινήσεων των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, όσο και η προστασία του οδοστρώματος στα σημεία που θα γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές.

Άρθρο 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση έχει ως αντικείμενο τη συνεργασία των παραπάνω φορέων για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακών συνθηκών οδικού δικτύου Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο υπ' αριθμ. 172256/14-06-2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΡ με το οποίο αποστέλλεται η τεχνική περιγραφή και ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθεί στο συντομώτερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης αναλαμβάνει :

α) να διαθέσει από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της, μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης, για την υλοποίηση του αντικειμένου της και για τη πληρωμή ανάλογου φυσικού αντικειμένου, αμέσως μετά τη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στη Δ/νση Δ/κού Οικ/κού της ΠΕΡ από το Δήμο Ανωγείων.

β) να συμμετέχει στη κοινή επιτροπή για την ορθή παρακολούθηση εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης.

Ο Δήμος Ανωγείων αναλαμβάνει :

α) να διαθέσει από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του, μέχρι το ποσό των δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (2.028,60), για την υλοποίηση του αντικειμένου της και για τη πληρωμή ανάλογου φυσικού αντικειμένου.

β) να εκτελέσει το έργο του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων και προμηθειών και των έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ, τους κανόνες της επιστήμης και τη νόμιμη άδεια όπου και αυτή κατά Νόμο απαιτείται και βάσει των συμπεριλαμβανομένων στα άρθρα 3 και 6.

γ) να υλοποιήσει το αντικείμενο του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ'αρίθμ. 1725256/14062022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΡ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

δ) να συμμετέχει στην κοινή επιτροπή, για την ορθή παρακολούθηση εφαρμογής των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ε) να προσκομίσει, στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για την πληρωμή του ποσού του προϋπολογισμού της σύμβασης, όλα τα απαιτούμενα παραστατικά και τη βεβαίωση της κοινής επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.

ζ) να τηρήσει απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που συνεπάγεται και τη πραγματοποίηση των πληρωμών μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.

η) σε περίπτωση προβλήματος υλοποίησης της σύμβασης να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία μας προκειμένου να αποδεσμεύεται η αναπορρόφητη πίστωση και να άρει την ισχύ της σύμβασης και

θ) οι συνέπειες μη πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του αντικειμένου της.

Άρθρο 6**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (22.028,60 €) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, τα οποία θα διατεθούν από πιστώσεις των συμβαλλόμενων φορέων όπως παρακάτω:

α) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΠΕΡ θα διατεθεί το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και

β) από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων θα διατεθεί το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (2.028,60), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Άρθρο 7**ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Άρθρο 8**ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Ρέθυμνο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- Μεθυμάκη Ιφιγένεια, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της ΔΤΕ ΠΕΡ, με αναπληρωτή το Θωμαδάκη Προκόπη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ της ΔΤΕ ΠΕΡ.
- Κουγιτάκη Γεώργιο, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της ΔΤΕ ΠΕΡ, με αναπληρώτρια τη Γιαννακουδάκη Πόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της ΔΤΕ ΠΕΡ.
- Σκουλά Ζαχαρένια, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Ανωγείων με αναπληρώτρια την Νταγιαντά Ζαχαρένια, ΤΕ Λογιστικής, του Δήμου Ανωγείων.

Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι:

Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και το τρόπο εφαρμογής της.

Η επιτροπή δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση άλλο συλλογικό όργανο, που κατά την κείμενη νομοθεσία είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί, και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Για την ολοκλήρωση όλου του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Άρθρο 9**ΡΗΤΡΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

Άρθρο 10**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Δήμο Ανωγείων η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δήμος Ανωγείων ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δήμου Ανωγείων.

10.2 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος Ανωγείων (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Άρθρο 11 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

11.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

11.3 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ρεθύμνου.

11.4 Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης αποκτά μονομερώς το δικαίωμα της μη χρηματοδότησης του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής.

Β. Ορίζει εκπρόσωπους της ΠΚ για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», του άρθρου 8 με έδρα το Ρέθυμνο τους παρακάτω:

- Μεθυμάκη Ιφιγένεια, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της ΔΤΕ ΠΕΡ, με αναπληρωτή το Θωμαδάκη Προκόπη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ της ΔΤΕ ΠΕΡ.
 - Κουγιτάκη Γεώργιο, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της ΔΤΕ ΠΕΡ, με αναπληρώτρια τη Γιαννακουδάκη Πόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της ΔΤΕ ΠΕΡ,
- σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **27-07-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**