



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 18 Μαρτίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 75919**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **265/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **265/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 05/17-03-2022**), που αφορά στην Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μαλεβιζίου για την υλοποίηση της Πράξης **«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 ΚΑΙ Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ»**, στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°05/17-03-2022  
Αριθμός Απόφασης:265/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022** και ώρα **10:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **69860/14-03-2022 σε ορθή επανάληψη** Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14709 ΦΕΚ 1099 Τεύχος Β' 11-03-2022, ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00»

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
6	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
10	Ανδρουλάκης Ιωάννης	» »	Ως τακτικό μέλος
11	Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία	» »	Ως αναπληρωματικό μέλος
12	Μηλάκη Γεωργία	» »	Ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κώτσογλου Κυριάκος, τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στην **συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.:** Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Βλασάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Π.Κ., Απελίδου Μερόπη υπάλληλος

Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Μάνος υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα και Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 05<sup>ο</sup>:** Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μαλεβιζίου για την υλοποίηση της Πράξης «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 ΚΑΙ Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ**», στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**6. Το με αρ. πρωτ. 74459/17-03-2022 έγγραφο** της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Έχοντας υπόψη:**

**1. Την πράξη «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ5 ΚΑΙ Σ7 ΤΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ** που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, με την υπ. αριθμ.17680/12-3-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:

ΩΦΟ2465ΧΘ7-ΟΑΜ) και μεταφέρθηκε ως γέφυρα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την υπ. αριθμ.829/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ).

2. Το γεγονός ότι Δικαιούχος της με ΑΔΑ: ΩΕΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ ως άνω πράξης στο πλαίσιο του προγράμματος Αντωνης Τρίτσης είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου προγραμματίζει την αποστολή αιτήματος τροποποίησης του φυσικού αντικείμενου της ενταγμένης πράξης στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αντωνης Τρίτσης (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
4. Το γεγονός ότι στο φυσικό αντικείμενο της υπό τροποποίηση πράξης ο Δήμος Μαλεβιζίου προτίθεται να συμπεριλάβει την υλοποίηση τμήματος της υδραυλικής μελέτης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι, περιοχής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης.
5. τη ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/ 4-8-1995 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
6. τη με αρ. πρωτ. 1341/16-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
7. Το ΦΕΚ Β' 1761/04-09-2007 με θέμα «Καθορισμός οδών που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης»,
8. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις», καθώς και του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών»
10. τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β' 762),
11. Το γεγονός ότι **από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης**

### Ιστορικό – σύντομη περιγραφή

Ο Δήμος Μαλεβιζίου αποτελεί Δικαιούχο της ενταγμένης στο πρόγραμμα Αντωνης Τρίτσης πράξης «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ5 ΚΑΙ Σ7 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ». Η πράξη εντάχθηκε αρχικά στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, με την υπ. αριθμ.17680/12-3-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦΟ2465ΧΘ7-ΟΑΜ) και μεταφέρθηκε ως γέφυρα στο Πρόγραμμα «Αντωνης Τρίτσης» με την υπ. αριθμ.829/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), με συνολικό ποσό ένταξης 3.100.000,00€.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα αιτηθεί προς τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αντωνης Τρίτσης (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) την τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου για το έργο της εν λόγω πράξης ως εξής:

Πράξη: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ»,

Υποέργο 1: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920»

Το φυσικό αντικείμενο το Υποέργου 1 περιλαμβάνει την αντικατάσταση του συλλεκτήρα Σ5 με τον συλλεκτήρα Σ8, ο οποίος είναι εντός του σώματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και αποτελεί μέρος του συστήματος της συλλογής των

όμβριων υδάτων της οδού. Με την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου διατηρείται το τμήμα του Σ7 που προβλεπόταν στο αρχικά ενταγμένο έργο, προσθέτοντας κι άλλο τμήμα του ίδιου συλλεκτήρα μήκος περίπου 220 μέτρων. Ταυτόχρονα προστίθεται και το εσωτερικό δίκτυο ομβρίων της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από τη ΧΘ 0+00 ως της ΧΘ 0+920) το οποίο έχει ως αποδέκτες τους δύο παραπάνω συλλεκτήρες (Σ7 και Σ8) **με αποτέλεσμα να παρέχεται πλήρης αντιπλημμυρική προστασία στη συγκεκριμένη περιοχή**. Με την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου της πράξης, η μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας της περιοχής Γαζίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή, αφενός γιατί θα κατασκευαστούν συλλεκτήρες σε πιο κρίσιμα σημεία συλλογής ομβρίων υδάτων και αφετέρου γιατί με τη σύνδεση τους με το εσωτερικό δίκτυο σε μήκος 920μέτρων που πρόκειται να κατασκευαστεί και συγκεκριμένα αυτό της οδού Ελ.Βενιζέλου, η περιοχή θα διαθέτει πλέον ουσιαστική αντιμετώπιση όμβριων υδάτων.

Η οδός Ελ. Βενιζέλου αποτελεί την Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου. Κατατάσσεται σε δευτερεύον εθνικό δίκτυο σύμφωνα με τη ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/ 4-8-1995 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και αποτελεί τη δυτική σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου με το Γάζι και τους επιμέρους οικισμούς του Δήμου Μαλεβιζίου. Το τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου που αφορά στο έργο της πράξης, αφορά σε περιοχή παρέμβασης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης, έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 1341/16-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1761/04-09-2007 με θέμα «Καθορισμός οδών που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης», καθώς και το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 που αναθέτει στις αιρετές Περιφέρειες την αποκλειστική αρμοδιότητα κατασκευής και ανακαίνισης οδών που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Προκειμένου λοιπόν ο Δήμος Μαλεβιζίου να προχωρήσει στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1 «**ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920**» είναι αναγκαία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.

**Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Υποέργου 1 «**ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920**» («Έργο»), της Πράξης «**ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ**», για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Περιφέρεια Κρήτης για το τμήμα κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ομβρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι και **ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου** για το τμήμα κατασκευής των συλλεκτήρων Σ7 & Σ8 και ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης) από το **Φορέα Υλοποίησης (Δήμο Μαλεβιζίου)**, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», του οποίου **Δικαιούχος είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου**.**

**Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Δικαιούχος (Δήμος Μαλεβιζίου) αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Περιφέρεια Κρήτης και ΔΕΥΑΜ) της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως «Φορέας Υλοποίησης» του «Έργου» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:**

1. Ωρίμανση του Έργου

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου

**Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:**

1. **Η Περιφέρεια Κρήτης**, ως «Κύριος του Έργου που αφορά στο τμήμα κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ομβρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι», αναλαμβάνει:
  - Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
  - Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του Έργου
  - Να συμμετέχει με ένα (1) εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
  - Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
  - Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
2. **Ο Δικαιούχος Δήμος Μαλεβιζίου** ως «Φορέας Υλοποίησης του Έργου» αναλαμβάνει:
  - Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
  - Να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και να συντάξει και να εκδώσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
  - Να διενεργήσει τους διαγωνισμούς, να κατακυρώσει το αποτέλεσμα τους και να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  - Να ενεργεί ως «Αναθέτουσα Αρχή» και να ασκεί δια των αρμοδίων οργάνων και των υπηρεσιών του όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
  - Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το έργο κατά την κατασκευή του και να το παραλάβει από τον ανάδοχο.
  - Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
  - Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
  - Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου.
  - Να έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του έργου.

- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
- Να συμμετέχει με δύο (2) εκπρόσωπους του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

**3. Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου** ως «Κύριος του Έργου για το τμήμα κατασκευής των συλλεκτήρων Σ7 & Σ8 και ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης», καθώς και ως «Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου» αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του Έργου
- Να συμμετέχει με ένα (1) εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου μετά την κατασκευή και παράδοσή του.

**Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκρισή σας για:**

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μαλεβιζίου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) για την υλοποίηση του Υποέργου 1 **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920»**, της πράξης: **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ»**, στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης». Πρόκειται για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της ήδη ενταγμένης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης πράξης **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ5 ΚΑΙ Σ7 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ»** (ΑΔΑ: ΩΕΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), με Δικαιούχο το Δήμο Μαλεβιζίου.

Ο προϋπολογισμός «του Έργου», στο οποίο αφορά η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται συνολικά σε 5.736.006,30€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Μαλεβιζίου από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.

Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης».

**7. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

**8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.** Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τη σύναψη **Προγραμματικής Σύμβασης** του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μαλεβιζίου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) για την υλοποίηση του Υποέργου 1: **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920»**, της πράξης: **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ»**, στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης». Πρόκειται για τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της ήδη ενταγμένης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης πράξης **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ5 ΚΑΙ Σ7 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ»** (ΑΔΑ: ΩΕΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), με Δικαιούχο το Δήμο Μαλεβιζίου, ως παρακάτω:

Στο Ηράκλειο σήμερα, ...../...../2022, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1. Η Περιφέρεια Κρήτης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο),
2. Ο Δήμος Μαλεβιζίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Μενέλαο Μποκέα και εδρεύει στο Γάζι (Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, ΤΚ 71414) και
3. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Αναστάσιο Λιαδάκη και εδρεύει στο Γάζι,

συνάπτουν προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του Υποέργου 1 **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920»** της πράξης **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ»**, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 1**  
**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

i Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ii Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις»,

iii την με αριθμό. ....../2022 (ΑΔΑ:.....), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου,

iv την με αριθμό. ....../2022 (ΑΔΑ: .....), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,

v την με αριθμό ...../2022 (ΑΔΑ:.....), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου,

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής:



## ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΧΩΡΟΣ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου πρόκειται να υλοποιήσει την πράξη **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ»**, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με κύριο **Υποέργο 1** το έργο με τίτλο **«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920»**. Η ως άνω πράξη αφορά σε **τροποποίηση** της ενταγμένης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πράξης με τίτλο «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ5 ΚΑΙ Σ7 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ» με Δικαιούχο το Δήμο Μαλεβιζίου. (σχετ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 829/18-6-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920» (το οποίο χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως **«το Έργο»**), περιλαμβάνει την υλοποίηση εσωτερικού δικτύου ομβρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (από τη ΧΘ 0+00 ως της ΧΘ 0+920) στο Γάζι. Η οδός Ελ. Βενιζέλου αποτελεί την Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου. Κατατάσσεται σε δευτερεύον εθνικό δίκτυο σύμφωνα με τη ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/ 4-8-1995 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και αποτελεί τη δυτική σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου με το Γάζι και τους επιμέρους οικισμούς του Δήμου Μαλεβιζίου. Συνεπώς, **το φυσικό αντικείμενο στο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου που περιλαμβάνεται στο «Έργο», δηλαδή από την ΧΘ 0+00 ως της ΧΘ 0+920, αφορά σε αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης**, όπως αποτυπώνεται στη με αρ. πρωτ. 1341/16-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1761/04-09-2007 με θέμα «Καθορισμός οδών που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης».

Επιπλέον, **το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει και την τμηματική κατασκευή των συλλεκτήρων Σ7 και Σ8 της μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου και την ανακατασκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορά σε αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ).**

Γενικά, οι εργασίες που προβλέπονται στο «Έργο», αφορούν στην εφαρμογή της υδραυλικής μελέτης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο εσωτερικό δίκτυο ομβρίων της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι (από τη ΧΘ 0+00 ως της ΧΘ 0+920), το οποίο έχει ως αποδέκτες τους δύο συλλεκτήρες που κατασκευάζονται (Σ7 και Σ8) με αποτέλεσμα να παρέχεται μία πλήρης αντιπλημμυρική προστασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Λεπτομερέστατα οι παρεμβάσεις περιγράφονται στις εγκεκριμένες μελέτες που συνοδεύουν το έργο. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις)

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην τμηματική κατασκευή του συλλεκτήρα Σ7 και Σ8 της "Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου" η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 499/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα κατά τα τμήματά τους που βρίσκονται στο "σώμα" της οδού Ελ.Βενιζέλου. Αντίστοιχα προβλέπεται να κατασκευαστούν και τα υδραυλικά έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων της οδού Ελ.Βενιζέλου όπως αυτά περιγράφονται στην αντίστοιχη οριστική υδραυλική μελέτη της οδού η οποία εγκρίθηκε με τη με

αριθμ. πρωτ, 32271/07-02-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα από τη χθ 0+00 ως τη χθ 0+920. Ταυτόχρονα προβλέπεται και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ για τη συγκεκριμένη χιλιομετρική απόσταση και κατά την όδευση του Σ7 μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα καθώς και όλες οι καθαιρέσεις, αποκαταστάσεις, επιχώσεις, ασφαλτοστρώσεις και τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων όπως αυτές οι εργασίες προβλέπονται στη μελέτη οδοποιίας της οδού Ελ. Βενιζέλου, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ..πρωτ. .136287/21-04-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και κατά την όδευση του Σ7 από την Ελ.Βενιζέλου μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Περιγραφή «Έργου»)

Στο πλαίσιο αυτό, ο **Δήμος Μαλεβιζίου (Φορέας Υλοποίησης του Έργου)**, η **Περιφέρεια Κρήτης (Κύριος του Έργου για το τμήμα κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ομβρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι)**, η **ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου (Κύριος του Έργου για το τμήμα κατασκευής των συλλεκτήρων Σ7 & Σ8 και ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης) προγραμματίζουν την εκτέλεση του Έργου.**

Επιπλέον, η **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου - ΔΕΥΑΜ, (Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου μετά την κατασκευή)** θα αναλάβει να λειτουργήσει και να συντηρήσει το Έργο, μετά την εκτέλεση και την παραλαβή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

**Αντικείμενο** της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Υποέργου 1 «**ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ 0+920**» («Έργο»), της Πράξης «**ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ Σ7 & Σ8 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΖΙΟΥ**», για λογαριασμό του **Κυρίου του Έργου (Περιφέρεια Κρήτης για το τμήμα κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ομβρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι και ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου για το τμήμα κατασκευής των συλλεκτήρων Σ7 & Σ8 και ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης) από το Φορέα Υλοποίησης (Δήμο Μαλεβιζίου)**, στο πλαίσιο του Προγράμματος «**Αντώνης Τρίτσης**», του οποίου **Δικαιούχος είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου.**

**Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Δικαιούχος (Δήμος Μαλεβιζίου) αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Περιφέρεια Κρήτης και ΔΕΥΑΜ) της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως «Φορέας Υλοποίησης» του «Έργου» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:**

1. Ωρίμανση του Έργου
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορικών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου

### **ΑΡΘΡΟ 3** **ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια μέχρι ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης για να εξετάσει την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση.

Η βεβαίωση παραλαβής τους αποτελεί ικανή προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης.

### **ΑΡΘΡΟ 4** **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

Για την υλοποίηση του «Έργου» οι συμβαλλόμενοι φορείς δηλαδή η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) αναλαμβάνουν, ο καθένας στο μέρος που ορίζεται παρακάτω, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Η **Περιφέρεια Κρήτης**, ως «Κύριος του Έργου που αφορά στο τμήμα κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ομβρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι», αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του Έργου
- Να συμμετέχει με ένα (1) εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.

Ο **Δικαιούχος Δήμος Μαλεβιζίου** ως «Φορέας Υλοποίησης του Έργου» αναλαμβάνει:

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και να συντάξει και να εκδώσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
- Να διενεργήσει τους διαγωνισμούς, να κατακυρώσει το αποτέλεσμα τους και να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Να ενεργεί ως «Αναθέτουσα Αρχή» και να ασκεί δια των αρμοδίων οργάνων και των υπηρεσιών του όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης

Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το έργο κατά την κατασκευή του και να το παραλάβει από τον ανάδοχο.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου.
- Να έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του έργου.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
- Να συμμετέχει με δύο (2) εκπρόσωπους του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

**Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου** ως «Κύριος του Έργου για το τμήμα κατασκευής των συλλεκτών Σ7 & Σ8 και ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης», καθώς και ως «Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου» αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του Έργου
- Να συμμετέχει με ένα (1) εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου μετά την κατασκευή και παράδοσή του.

## ΑΡΘΡΟ 5

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός «του Έργου», στο οποίο αφορά η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται συνολικά σε 5.736.006,30€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί εφόσον τροποποιηθούν τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Μαλεβιζίου από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και από ίδιους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα πραγματοποιείται από τη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με τους λογαριασμούς που θα κατατίθενται σε αυτήν από τον ανάδοχο του έργου.

## ΑΡΘΡΟ 6

### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

**ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης συμφωνούν στη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α' /2010).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών, οι οποίοι θα οριστούν από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων και αποτελούνται από:

1. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης («Κύριος του Έργου που αφορά στο τμήμα κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ομβρίων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι»), με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα οριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
2. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Μαλεβιζίου (Φορέας Υλοποίησης του Έργου), με τους αναπληρωτές τους, με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.
3. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου («Κύριος του Έργου για το τμήμα κατασκευής των συλλεκτήρων Σ7 & Σ8 και ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης» καθώς και ως «Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου») με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογα χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος, και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της σύμβασης. Η Επιτροπή βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά τη λήξη της.

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από τρία τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια στελέχη των τριών φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

**ΑΡΘΡΟ 7  
ΡΗΤΡΕΣ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

**ΑΡΘΡΟ 8  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 6. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Π.Ε.Ηρακλείου Κρήτης.

## **ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Τυχόν τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν δύναται να αφορά στο αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και προϋποθέτει την υπογραφή σχετικής (τροποποιητικής) σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε έξι (6) πρωτότυπα.

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Περιγραφή «Έργου»**

Το έργο αφορά στην τμηματική κατασκευή του συλλεκτήρα Σ7 και Σ8 της "Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου" η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 499/2012 Απόφαση Δ.Σ. Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα κατά τα τμήματά τους που βρίσκονται στο "σώμα" της οδού Ελ.Βενιζέλου. Αντίστοιχα προβλέπεται να κατασκευαστούν και τα υδραυλικά έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων της οδού Ελ.Βενιζέλου όπως αυτά περιγράφονται στην αντίστοιχη οριστική υδραυλική μελέτη της οδού η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. πρωτ, 32271/07-02-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα από τη χθ 0+00 ως τη χθ 0+920. Ταυτόχρονα προβλέπεται και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ για τη συγκεκριμένη χιλιομετρική απόσταση και κατά την όδευση του Σ7 μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα καθώς και όλες οι καθαίρεσεις, αποκαταστάσεις, επιχώσεις, ασφαλτοστρώσεις και τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων όπως αυτές οι εργασίες προβλέπονται στη μελέτη οδοποιίας της οδού Ελ. Βενιζέλου, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ..πρωτ. .136287/21-04-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και κατά την όδευση του Σ7 από την Ελ.Βενιζέλου μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα.

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις**

1. Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου" η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 499/2012 Απόφαση Δ.Σ. Μαλεβιζίου
2. οριστική υδραυλική μελέτη της Ελευθερίου Βενιζέλου η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. πρωτ, 32271/07-02-2022 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης
3. Μελέτη οδοποιίας της οδού Ελ. Βενιζέλου, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ..πρωτ. .136287/21-04-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης,
4. Η Μ.Π.Ε. Της Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 639/3-4-2012 Απόφαση της Α.Δ.Κ.
5. Η ΑΕΠΟ της οδού Ελ. Βενιζέλου η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με τη με

αριθμ.πρωτ. 1841/04-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΟ6ΣΟΡΙΘ-ΤΙΨ) Α.Δ.Κ.,

Ο προϋπολογισμός «του Έργου», στο οποίο αφορά η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται συνολικά σε 5.736.006,30€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Μαλεβιζίου από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **17-03-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**