



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα

Τηλέφωνα : 2813400228

e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 05 Σεπτεμβρίου 2022  
Αρ. πρωτ.: 266116**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1148/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ **1148/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 22/01-09-2022**), που αφορά στην Έγκριση πρακτικού 1 και κατακύρωση στο μειοδότη του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 3 ΚΑΙ 9 (ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΞΑΡΕ)**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο22/01-09-2022  
Αριθμός Απόφασης: 1148/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**258422/29-08-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 07<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού 1 και κατακύρωση στο μειοδότη του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ**

**ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 3 ΚΑΙ 9 (ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΞΑΡΕ)».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 257411/26-08-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«Ιστορικό:**

1. Την με αριθμό **3055/10-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΠΥ46ΝΠΙΘ-Σ03)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

2. Την με αριθμό **Α/Α 2809** Απόφαση της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ρεθύμνης, με αριθμό πρωτοκόλλου **152386/25-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΕΞ7ΛΚ-Υ1Ν)**, που αφορά στην έγκριση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους 74.400,00 € για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου **183515/22-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΕΘ7ΛΚ-ΓΝΒ)** Απόφαση έγκρισης εγγράφων της σύμβασης (τευχών δημοπράτησης) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

4. Την με αριθμό **796/2022** πρακτικό **Ν° 16/24-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΧ87ΛΚ-8ΛΦ)** Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση διάθεση πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των παραρτημάτων αυτής για την επιλογή αναδόχου και τη σύσταση της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο του θέματος.
5. Την με αριθμό **187441/27-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΙΟ7ΛΚ-ΓΓΣ)** πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.
6. Το από **08-07-2022 πρακτικό 1** της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου

Σύμφωνα με το από **08-07-2022 πρακτικό 1** της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ορισθείσας με την αρ. **796/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η αποσφράγιση των προσφορών διενεργήθηκε σύμφωνα με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την απαρτία της επιτροπής, σε εφαρμογή της πρόσκλησης του αναφερόμενου έργου, κήρυξε την έναρξη της παραλαβής των Προσφορών για το έργο στις 9.30 π.μ.

Ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού δεν κατατέθηκε ένας φάκελος προσφοράς.

Κατόπιν η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των προσφορών.

Στη συνέχεια επικοινωνήσε με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και διαπίστωσε ότι είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα τρεις (3) φάκελοι Προσφορών, τους οποίους και παρέλαβε για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

Αναλυτικά κατατέθηκαν πρωτόκολλο της ΔΤΕ Π.Ε. Ρεθύμνης, κατά σειρά υποβολής, οι παρακάτω φάκελοι προσφορών:

- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ με Α.Π. 199465/07-07-2022
- ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Π. 199472/07-07-2022
- ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Α.Π. 199477/07-07-2022

Συνολικά κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Επωνυμία συμμετεχόντων	Τάξη πτυχίου Κατηγορίας Οδοποιίας	Εκπρόσωπος	Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση – τηλέφωνο – fax – email)
1	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	2η	Με Πρωτόκολλο	Ηγ. Γαβριήλ 103-105 - Ρέθυμνο Τηλ. 2831102191 Fax: 2831102191 Email: <a href="mailto:c.papadakis@hotmail.gr">c.papadakis@hotmail.gr</a>
2	ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	2η	Με Πρωτόκολλο	Κουρμούλη 38 <sup>Α</sup> , Ρέθυμνο Τηλ. 2831042342, Email: <a href="mailto:exeka@teemail.gr">exeka@teemail.gr</a>

3	ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	2η	Με Πρωτόκολλο	Μαρκέλλου 28, Ρέθυμνο Τηλ. 2831028027 Fax: 2831050514 Email: mtroullis@gmail.com
---	---------------------------------	----	---------------	--

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε το άνοιγμα των φακέλων των προσφορών, που περιείχαν ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής» και ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά».

Η επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων κατά τη σειρά της προσέλευσής τους στο διαγωνισμό χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νομότυπο και η πληρότητά τους και ταυτόχρονα μονόγραψε το περιεχόμενό τους.

Στη συνέχεια η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών και ανακοίνωσε τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών. Επιπλέον η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης. Κατά τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των παραπάνω ποσοστών έκπτωσης, δε διαπιστώθηκε κανένα λάθος ή παράληψη.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τον έλεγχό τους, καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά) στον Πίνακα 2.

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

α/α κατάταξης	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	Έκπτωση (%)
1	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	4,00%
2	ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	3,00%
3	ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	1,00%

Η επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων κατά τη σειρά της προσέλευσής τους στο διαγωνισμό και διαπίστωσε την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Μετά τα ανωτέρω η τελική σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, διαμορφώνεται ως εξής:

### ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (Κατά σειρά μειοδοσίας)

α.α. Κατάταξης	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	Έκπτωση (%)
1	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	4,00%
2	ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	3,00%
3	ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	1,00%

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτές τις τρεις προσφορές σύμφωνα με τη σειρά μειοδοσίας του τελικού πίνακα μειοδοσίας.

Ως εκ τούτου:

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από **08-07-2022** πρακτικού 1 του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 3 ΚΑΙ 9 (ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΞΑΡΕ)**», προϋπολογισμού **74.400,00 €** (με Φ.Π.Α.), δηλαδή την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα **ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** με μέση έκπτωση **4,00%** ήτοι προσφερόμενο ποσό **πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (57.599,99 €** χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσό **71.423,99 €** (με Φ.Π.Α.).»

**8.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** το από **08-07-2022** πρακτικό 1 του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 3 ΚΑΙ 9 (ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΞΑΡΕ)**», προϋπολογισμού **74.400,00 €** (με Φ.Π.Α.), δηλαδή την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα **ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** με μέση έκπτωση **4,00%** ήτοι προσφερόμενο ποσό **πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (57.599,99 €** χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσό **71.423,99 €** (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **01-09-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
 της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου**