
1 

 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 

 

 

Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 403687 
Σχετ.: 358429/18-11-2022  

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη 
 Ευαγγελία 
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου 
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης 

 
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  

 - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  

 
 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1802/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ 1802/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 35/22-12-

2022), που αφορά στην Τροποποίηση της με αρ.1569/2022 (Πρακτικό Νο31/14-

11-2022 ΑΔΑ:674M7ΛΚ-ΜΕΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Κρήτης, ως προς τους όρους της Διακήρυξης και έγκριση αυτής για 

την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ 

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο35/22-12-2022 
Αριθμός Απόφασης: 1802/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 

συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό 
Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 392473/15-
12-2022 Πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Καμπουράκης Λάμπρος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

4 Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη »               » τακτικό μέλος 

5 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

6 Κοπάσης Ελευθέριος »               » τακτικό μέλος 

7 Χρονάκης Νικόλαος  »               » τακτικό μέλος 

8 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

9 Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία »               » Ως τακτικό μέλος  

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: 
Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Παρασύρης 
Ιωάννης τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης 
Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Κ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, 
Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, 
Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, 
προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ., Φακουκάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.,  Παπαδάκης Αντώνιος 
προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος 
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προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας 
Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός 
Σύμβουλος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ., Σηφομιχελάκης 
Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αποστολάκη 
Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, 
Μαριάτου Ροδάνθη ασκούμενη Δικηγόρος στην Αυτοτελή Διεύθυνση Νομικής 
Υπηρεσίας Π.Κ. Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη 
Περιβάλλοντος Π.Κ., Λουλάκης Πολυχρόνιος πολίτης-ενάγων του θέματος 12 και 
για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη 
Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 
Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας 
 

ΘΕΜΑ 39ο: Τροποποίηση της με αρ.1569/2022 (Πρακτικό Νο31/14-11-
2022 ΑΔΑ:674M7ΛΚ-ΜΕΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Κρήτης, ως προς τους όρους της Διακήρυξης και έγκριση αυτής για 
την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής 
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Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη 
θητείας 15-06-2023). 

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

7. Το με αρ. πρωτ. 399808/20-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Έχοντας υπόψη: 
1.  Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός ισχύει σήμερα. 
2.  Το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών κλπ».. 
3.  Τον Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και 
άλλες διατάξεις» και τις ερμηνευτικές αυτού, Εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως 
ισχύουν σήμερα. 
4.  Το Π.Δ. 696/1974 «περί αμοιβών μηχανικών κ.λ.π», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα. 
5.  Το Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005, όπως ισχύει. 
6.  Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
7.  Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α' 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κρήτης». 
8.  Την Εγκύκλιο 35 (με αριθμό πρωτοκόλλου 30046/27-06-2011) του Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Δημόσιων 
Συμβάσεων έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται 
από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες»  
9.  Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α 31-12-2013) για τα «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, 
μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις” (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
10. Την υπ’ αρ. 470/5-04-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
«Συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης» 
11. Την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49, παρ.2ζ του 
Ν.4412/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με το άρθρο 14 του 
Ν.4782/2021 και ισχύει, βάσει της οποίας : «Στις περιπτώσεις συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, 
προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του 
σαράντα τοις εκατό (40%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο 
που απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης ή, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, μεταφέρεται δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού 
δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δημοπρατηθεί εντός ενός (1) 
έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της μελέτης  ….». 
12. Την με αρ.πρωτ.133129/10-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΩΞ7ΛΚ-Ο7Λ) απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου για τη Δέσμευση του ποσού για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρους  της πίστωσης του προϋπολογισμού. 
13. Τις έντονες βροχοπτώσεις στις 10 Νοεμβρίου 2020, οι οποίες προκάλεσαν 
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με συνέπεια μεγάλες καταστροφές στο οδικό 
δίκτυο και τις υποδομές (οικιστικές, τουριστικές, βιομηχανικές, αγροτικές) της 
περιοχής. 
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14. Τις με υπ.αρ 1677/28-02-2019, 5671/07-08-2019, 98/13-01-2020, 11766/11-
11-2020 (ΑΔΑ:6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4), 6242/17-08-2020, 3496/06-05-2021, 
9766/09-11-2021 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.  
15. Την με αρ. 3055/10-04-2022 (ΑΔΑ:9ΟΠΥ46ΝΠΙΘ-Σ03) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με 
την οποία κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για παράταση της απόφασης έως 10-11-2022 καθώς και της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 268/01-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για νέα 
παράταση το οποίο εγκρίθηκε η παράταση κήρυξης σε  κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης έως και 
τη 10η Μαϊου 2023 (αρ.πρωτ. Α2246/10-11-2022 ΑΔΑ:6ΙΟΑ46ΝΠΙΘ-0ΗΠ).    
16. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα που θα 
διασφαλίσουν την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. 
17. Την εξαιτίας των ανωτέρω ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής 
των ρεμάτων Αρκαδιώτη και Αρσανίου, η οποία οδήγησε και στην ανάθεση 
μελετών αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς αυτούς. 
18. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνης έχει προβεί τα τελευταία τρία (3) χρόνια σε συνεχόμενες εργασίες 
καθαρισμών των ποταμών στην περιοχή Σφακάκι- Εσταυρωμένου, μετά και την 
αρχική κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Δήμο Ρεθύμνου. 
19. Τις παραπάνω ανατεθείσες μελέτες αντιπλημμυρικών έργων που ήδη 
εκπονούνται. 
20. Την από κοινού αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας με 
στελέχη της Διεύθυνσης Περιφερειακού και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στις 13/10/2021, όπου συζητήθηκαν οι 
γενικές κατευθύνσεις και δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την εκπόνηση των 
παραπάνω μελετών. Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα νομοθεσία, και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, απαγορεύεται η συνύπαρξης 
στο ίδιο σημείο ανθρώπων και νερού (ή διαφορετικά ανθρώπων, οχημάτων και 
ποταμού), γεγονός που αυτομάτως καταδεικνύει την ανάγκη για την κατάργηση 
των σημερινών παράλληλων βοηθητικών δρόμων SR στα τμήματα εκείνα που  
θα κατασκευαστούν τα αντιπλημμυρικά έργα. 
21. Τις χρονοβόρες διαδικασίες για τη διαδικάσία ανάθεσης μελετών καθώς και 
την πιθανή συχνή επανάληψη παρόμοιων ακραίων φαινομένων λόγω της 
κλιματικής αλλαγής που ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές καταστροφές και να 
θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. 
22. Την άμεση ανάγκη για εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης κατά το ελάχιστο 
παράλληλα με την εκπόνηση των μελετών των έργων διευθέτησης των ποταμών 
Αρσανίου και Αρκαδιώτη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα προκύπτοντα θέματα από 
την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων και τη διακοπή των Service Roads 
σε κάποια τμήματα. Η παραπάνω μελέτη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο τόσο για 
την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης) όσο και για τους άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος Ρεθύμνου, κ.λπ), προκειμένου να 
αποκατασταθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας σε μια περιοχή ακτίνας 700m, μετά 
και την αντιπλημμυρική της θωράκιση. Η αντιμετώπιση δε του συνόλου των 
συγκοινωνιακών θεμάτων της υπό εξέτασης περιοχής,  μετά την κατασκευή των 
αντιπλημμυρικών έργων προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνθήκες και των 
ίδιων χρήσεων θα οδηγήσει α) σε πλήρη αποφυγή ανατροπών ή/και 
επικαλύψεων του όλου σχεδιασμού και β) επιτάχυνση των απαιτούμενων 
διαδικασιών για την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών των έργων 
διευθέτησης που ήδη εκπονούνται. Ως εκ τούτου, η μελέτη αποτελεί άφευκτη 
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ανάγκη και η ωφέλειά της προφανής ώστε να αποφευχθούν περεταίρω 
αναπότρεπτοι κίνδυνοι. 
23. Η προς εκπόνηση συγκοινωνιακή μελέτη, έχει ως κύριο αντικείμενο την 
προσαρμογή του βόρειου και του νότιου SR της Ν.Ε.Ο. σε επίπεδο μηκοτομής 
διατομών και οριζοντιογραφίας, μετά τη διακοπή  τμημάτων τους από τα νέα 
αντιπλημμυρικά έργα των ποταμών Αρσανίου και Αρκαδιώτη,  οπότε και την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών αυτών μέσω διοχέτευση της κίνησης 
προς την Π.Ε.Ο., τους κάθετους δρόμους του δημοτικού δικτύου. 
24. Το γεγονός ότι οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία 
περίπτωση εκ της φύσεώς τους, δεν απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού 
ή επιμέλειας ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο από ευθύνη της Π.Ε. Ρεθύμνης. 
25. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τα παρακάτω αντικείμενα 
μελετών: 
 Τοπογραφικών Μελετών (κατηγορία 16) 
 Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (κατηγορία 10)  
26. Σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» αναφέρεται ότι 
«2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ….γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 
αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 5 «Κατώτατα Όρια» σε συνδυασμό με την 
παρ. 28 του άρθρου 2 «Ορισμοί» του ν.4412/2016 αναφέρεται ότι «δημόσιες 
συμβάσεις άνω των ορίων» και ως «συμβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι 
δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της 
περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των 
εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, και των 
οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση 
προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, αντίστοιχα, 
όπως ισχύουν κάθε φορά» και «γ) 221.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από η κεντρικές αναθέτουσες αρχές 
και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το 
κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν 
εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄». 
27. Την με αρ.πρωτ. 226844/29-07-2022 (ΑΔΑ:6TΗΙ7ΛΚ-ΕΘΙ) απόφαση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης. 
28. Τις βασικές αρχές σχεδιασμού έργων της Πολιτικής Προστασίας. 
29. Το από 04-11-2022 αποτέλεσμα κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’). 
30. Την με αρ.276/Πρακτικό 9ο/26-10-2022 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης. 
Και επειδή: 
1.Για την άμεση συνέχιση των ήδη εκπονούμενων μελετών αντιπλημμυρικών 
έργων, απαιτείται η ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου που προκύπτει 
από την κατάργηση των υφιστάμενων τμημάτων των βοηθητικών παράπλευρων 
δρόμων SR της Ν.Ε.Ο. στα τμήματα που αυτές τέμνονται με τους ποταμούς 
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Αρσάνιο και Αρκαδιώτη και της αποκατάστασης των νέων συνθηκών, με σκοπό 
την συνέχιση και ικανοποίηση των χρήσεων της συγκεκριμένης περιοχής. 
Συγκεκριμένα πρόκειται να εκπονηθούν τα παρακάτω είδη μελετών : 
Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (κατηγορία 10) 
Τοπογραφικών Μελετών (κατηγορία 16) 
Επιπροσθέτως θα εκπονηθούν: 

 Τεύχη Δημοπράτησης Έργων 

 ΣΑΥ–ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού 
Η συγκοινωνιακή μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο που θα περιλαμβάνει την 
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας και την Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης και θα αφορά 
ένα μήκος περί τα 1,6χλμ. (από τον κόμβο στο Σφακάκι προς τα ανατολικά) των 
δύο παράπλευρων οδών εκατέρωθεν της Ν.Ε.Ο. Τέλος θα συνταχθούν Τεύχη 
Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
Αν διαπιστωθεί ανάγκη για παρέκκλιση από τις παραπάνω προδιαγραφές ή 
κάποια παραδοχή σχεδιασμού δεν καλύπτεται από τις εγκεκριμένες οδηγίες, θα 
προταθεί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση η χρήση άλλων Ελληνικών, 
Ευρωπαϊκών ή Αμερικανικών προδιαγραφών και θα ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη 
της Υπηρεσίας. Επίσης για την εκπόνηση των μελετών θα χρησιμοποιηθούν 
μέθοδοι και υπολογιστικά εργαλεία αποδεκτά από την Υπηρεσία, ενώ οι 
Προϋπολογισμοί των προτεινόμενων έργων θα συνταχθούν με βάση το ισχύον 
Τιμολόγιο του Υπουργείου. 
Στο αντικείμενο της μελέτης, θα συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη των 
απαιτούμενων Τευχών Δημοπράτησης και Τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ των 
μελετούμενων έργων. 
Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της μελέτης αυτό λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα σύνταξης αυτής -λόγω της σύγχρονης εκπόνησης και 
των υδραυλικών μελετών των ποταμών Αρσανίου και Αρκαδιώτη- προτείνεται 
εξαιρετικά συντετμημένο προδιαγράφοντας την εκπόνηση της πλήρους μελέτης 
σε συνολικό χρόνο έξι (6) μηνών, έναντι του υπερδιπλάσιου χρόνου που 
τυπικά θα απαιτούταν. 
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 
προκειμένου να ολοκληρώσει το μελετητικό αντικείμενο και να αντιμετωπίσει τις 
επιπτώσεις από τα ήδη προτεινόμενα έργα των δύο ήδη εκπονούμενων μελετών,  
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα χρειαστεί άμεσα Ανάδοχο Μελετητή. 
3. Ο ανάδοχος σύμφωνα με τον Φάκελο του έργου θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίξει τα παρακάτω αντικείμενα μελετών: 
 Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (κατηγορία 10) 
 Τοπογραφικών Μελετών (κατηγορία 16) 
4. Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή του άρθρου 32 περ. 2 υποπερ. γ΄ 
του ν. 4412/2016 και μάλιστα για την εξαίρεση του κατεπείγοντος, η εφαρμογή 
της τελευταίας εξαρτάται από τη συνδρομή πέντε σωρευτικών προϋποθέσεων.  
(α) Συγκεκριμένα, προϋποθέτει: 
i. την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις 
προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, 
ii. την ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης, 
iii. την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και 
της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει, 
iv. οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από 
δική τους ευθύνη, και τέλος, 
v. την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο. 

ΑΔΑ: 9ΨΔΡ7ΛΚ-ΗΜΤ



8 

 

(β) Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ 
τον συνήθη ρου του οικονομικού και κοινωνικού βίου, όπως λ.χ. οι θεομηνίες 
(πλημμύρες, σεισμοί κλπ.), οι οποίες καθιστούν κατεπειγόντως απαραίτητη την 
παράδοση διαφόρων υπηρεσιών στους πληγέντες. 
Όσον αφορά τις ως άνω πέντε (5) προϋποθέσεις συντρέχουν στη συγκεκριμένη 
περίπτωση διότι : 
i. Ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες 
που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες 
• Η ισχύς της υπ’ αρ. 3055/10-04-2022 (ΑΔΑ:9ΟΠΥ46ΝΠΙΘ-Σ03) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, με την οποία κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 10-05-2022 και παράταση της απόφασης του 
ήδη κηρυγμένου Δήμου Ρεθύμνης έως 10-11-2022, γεγονός που δικαιολογείται 
από τη μη ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων 

 Η περιοδικότητα και η δριμύτητα των στις 25-26 Φεβρουαρίου 2019 και 
έπειτα στις 10-11-2020 τα τελευταία τρία χρόνια και τα δεδομένα από τους 
βροχομετρικούς σταθμούς της περιοχής, τα οποία συντελούν στο γεγονός ότι 
αντιμετωπίζουμε τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής τα οποία 
προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Τα 
αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής δεν έχουν ολοκληρωθεί, οπότε και δεν έχει 
επιτευχθεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. 
• Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται άμεση η ανάγκη για εκπόνηση της 
παρούσας μελέτης παράλληλα κατ’ ελάχιστον με τις ήδη εκπονούμενες μελέτες 
αντιπλημμυρικών έργων, προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτές το συντομότερο 
δυνατόν. 
ii. Ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης 
Οι συνέπειες από την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, όπου απαγορεύεται η συνύπαρξης στο ίδιο σημείο ανθρώπων και 
νερού (ή διαφορετικά ανθρώπων, οχημάτων και ποταμού) διακόπτει την 
κυκλοφορία τμηματικά στους SR η οποία πρέπει να διοχετευθεί με άλλο τρόπο 
στη γύρω περιοχή. Επιπλέον θα πρέπει να εκληφθούν ως απρόβλεπτη 
περίσταση, δεδομένου ότι η ανάγκη εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης 
προέκυψε μετά την απόφαση για το είδος των αντιπλημμυρικών έργων που 
προτάθηκαν από τους μελετητές, και τα οποία έργα δεν ήταν δυνατό να 
προβλεφθούν σε προηγούμενο στάδιο και δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
iii. Ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και 
της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το παρατεθέν ιστορικό, 
είναι απαραίτητη η εκπόνηση της συγκοινωνιακής μελέτης παράλληλα με την 
εκπόνηση των μελετών των έργων διευθέτησης των ποταμών Αρσανίου και 
Αρκαδιώτη λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά 
τις έντονες βροχοπτώσεις στις 25&26-02-2019 και 10-11-2020. Στο αντικείμενο 
της μελέτης περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και προσαρμογή του βόρειου και 
του νότιου SR της Ν.Ε.Ο., μετά τη διακοπή  των τμημάτων αυτών από τα νέα 
αντιπλημμυρικά έργα των ποταμών Αρσανίου και Αρκαδιώτη, σε επίπεδο 
μηκοτομής διατομών και οριζοντιογραφίας, οπότε και τη διοχέτευση της κίνησης 
προς την Π.Ε.Ο., τους κάθετους δρόμους του δημοτικού δικτύου. Η μελέτη θα 
αποτελέσει βασικό εργαλείο διοίκησης τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή όσο και για 
τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος Ρεθύμνου, κ.λπ). 
Εν κατακλείδι, η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης με αφορμή τις συνέπειες από τις 
φυσικές καταστροφές που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή, θα αποτελέσει 
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‘εργαλείο’ και ‘’βάση’’ για τη συνέχεια και ολοκλήρωση των μελετών οριοθέτησης 
των ποταμών Αρκαδιώτη και Αρσανίου και συνδέονται ευθέως προκειμένου να 
προστατευθεί η περιοχή από άλλα τέτοια σφοδρά γεγονότα. 
iv. οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση 
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από 
δική τους ευθύνη 
Οι έντονες βροχοπτώσεις στις 25&26-02-2019 και 10-11-2020 ως απόρροια της 
κλιματικής αλλαγής καθώς και η ελλειπής ολοκλήρωση των έργων που έχουν 
προταθεί καθώς απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες, δεν απορρέουν από 
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
v. Ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο. 
Οι παράλληλοι βοηθητικοί δρόμοι ανάντη και κατάντη του ΒΟΑΚ (service roads), 
οι οποίοι εξυπηρετούν τις οικιστικές και τουριστικές έντονα αναπτυσόμενες 
περιοχές, διέρχονται μέσα από το ρέμα Αρκαδιώτη και Αρσανίου χωρίς 
κατασκευασμένα τεχνικά οδοποιίας, αλλά έχουν την μορφή ιρλανδικής διάβασης. 
Οι παράπλευροι δρόμοι  έχουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο διότι εξυπηρετούν 
όλες τις χρήσεις εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ, και οδηγούνται μέσω αυτών και στα 
τεχνικά του ποταμού Αρκαδιώτη και Αρσάνιο.  
Τονίζεται ότι η μελέτη εστιάζει μόνο στο τμήμα μεταξύ των δύο αυτών 
ποταμών, αποκλειστικά και μόνο λόγω των συγκεκριμένων 
αντιπλημμυρικών έργων που έχουν προταθεί και των οποίων οι μελέτες 
πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
Α) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 74.000,00€ με ΦΠΑ (σε ποσοστό 
90,05%>40% της προεκτιμώμενης αμοιβής 82.175,02€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την 
περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν.4412/2016, όπως έχουν 
αντικατασταθεί και ισχύουν με το άρθρο 14 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για τη 
δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» που 
χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.133129/10-05-
2022 Απόφαση (ΑΔΑ:Ψ2ΩΨ7ΛΚ-Ο7Λ) 
Β) Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 
4412/2016 κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπόψη 
μελέτης. 
Γ) Την Έγκριση της Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων 
αυτής για την επιλογή αναδόχου της υπόψη μελέτης. 
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 
4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και ύστερα από έρευνα αγοράς με 
συλλογή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών. 
Δ) Την έγκριση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού (Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 
που συστάθηκε σύμφωνα με : 
Το από 04-11-2022 αποτέλεσμα κλήρωσης επιτροπής διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α΄). 
Τα Τακτικά Μέλη της επιτροπής είναι : 
1. Κουκάκης Νικόλαος   Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
2. Καρκαλέτση Σταματούλα  Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
3. Μέλος ΤΕΕ 
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Ο πρώτος των μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
απουσίας του αναπληρώνεται με ένα από τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά 
που αναγράφονται. 
Τα Αναπληρωματικά Μέλη της επιτροπής είναι : 
1. Μαρκουλάκη Ελένη - Ανδρομάχη Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
2. Γιαννακουδάκη Καλλιόπη   Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
3. Μέλος ΤΕΕ  
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές 
δημοπρασίες του έργου. 
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των 
προσφορών θα οριστεί στη σχετική Πρόσκληση. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η αποσφράγιση την καθορισμένη 
ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, να εξουσιοδοτηθεί η 
Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, να καθορίσει την νέα 
καταληκτική ημερομηνία και ημερομηνία αποσφράγισης του έργου, σύμφωνα με 
την Πρόσκληση. 
Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής 
της δημοπρασίας, αν και τη δεύτερη ημερομηνία του διαγωνισμού δεν διεξαχθεί ή 
δεν υποβληθεί καμία προσφορά» 

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 
Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει: 

Α) Τη διάθεση πίστωσης ποσού 74.000,00€ με ΦΠΑ (σε ποσοστό 90,05%>40% 
της προεκτιμώμενης αμοιβής 82.175,02€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν.4412/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί 
και ισχύουν με το άρθρο 14 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για τη δημοπράτηση της 
μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» που χρηματοδοτείται 
από Ίδιους Πόρους σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.133129/10-05-2022 Απόφαση 
(ΑΔΑ:Ψ2ΩΨ7ΛΚ-Ο7Λ) 

Β) Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 
κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπόψη μελέτης. 

Γ) Την Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για την επιλογή 
αναδόχου της υπόψη μελέτης. 
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 
4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει και ύστερα από έρευνα αγοράς με 
συλλογή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών. 

Δ) Το γνωμοδοτικό όργανο του διαγωνισμού (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 που συστάθηκε 
σύμφωνα με : 
Το από 04-11-2022 αποτέλεσμα κλήρωσης επιτροπής διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α΄). 
Τα Τακτικά Μέλη της επιτροπής είναι : 
1. Κουκάκης Νικόλαος   Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
2. Καρκαλέτση Σταματούλα  Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
3. Μέλος ΤΕΕ 
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Ο πρώτος των μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
απουσίας του αναπληρώνεται με ένα από τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά 
που αναγράφονται. 
Τα Αναπληρωματικά Μέλη της επιτροπής είναι : 
1. Μαρκουλάκη Ελένη - Ανδρομάχη Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
2. Γιαννακουδάκη Καλλιόπη   Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
3. Μέλος ΤΕΕ  
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές 
δημοπρασίες του έργου. 
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των 
προσφορών θα οριστεί στη σχετική Πρόσκληση. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η αποσφράγιση την καθορισμένη 
ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, εξουσιοδοτείται η Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, να καθορίσει την νέα καταληκτική 
ημερομηνία και ημερομηνία αποσφράγισης του έργου, σύμφωνα με την 
Πρόσκληση. 
Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής 
της δημοπρασίας, αν και τη δεύτερη ημερομηνία του διαγωνισμού δεν διεξαχθεί ή 
δεν υποβληθεί καμία προσφορά, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 22-12-2022 
 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ 2γ ΤΟΥ 

Ν.4412/2016, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Α ΤΟΥ Ν 4412 /2016 ΟΠΩΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 4782/2021. 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ»  
 
 
 
 
Ίδιοι πόροι ΠΕΡ ΚΑΕ 02.071-

00.9179.01.001 

   
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

 

82.175,02 € (με Φ.Π.Α.) 
 

  

  

  

  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   

  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί  και  κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

   ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

              (του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και του νέου άρθρου 32 Α 
του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021)   

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ»  

 

(CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών) 
 
 
 
 

Εκτιμώμενης αξίας 66.270,18 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
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Έχοντας υπόψη: 

α) Τις με υπ.αρ 1677/28-02-2019, 5671/07-08-2019, 98/13-01-2020, 11766/11-11-2020 

(ΑΔΑ:6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4), 6242/17-08-2020, 3496/06-05-2021, 9766/09-11-2021, 3055/10-05-
2022 (ΑΔΑ:9ΟΠΥ46ΝΠΙΘ-Σ03) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

β) Την  υπ ‘αριθμ. Α2246/10-11-2022 (ΑΔΑ:6ΙΟΑ46ΝΠΙΘ-0ΗΠ)  απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με την οποία παρατείνεται 

η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για το σύνολο της ΠΕ Ρεθύμνης, έως την 10-
05-2023. 

γ) Την με αρ.πρωτ.133129/10-05-2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΩΞ7ΛΚ-Ο7Λ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη 
Ρεθύμνου για τη Δέσμευση του ποσού 74.000,00€για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρους  της 

πίστωσης του προϋπολογισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ” 
 
δ) Την με αρ.πρωτ. 226844/29-07-2022 (ΑΔΑ:6TΗΙ7ΛΚ-ΕΘΙ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υπόψη 

έργου. 
ε) Την αριθμ.276 Πρακτικό Νο 9/26-10-2022 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οποία η εν θέματι μελέτη δύναται να 
προκηρυχθεί με χρήση του άρθρου 86 παρ 6. Του Ν. 4412/2016. 

στ) Τη με αρ.πρωτ. Α2246/10-11-2022 ( ΑΔΑ:6ΙΟΑ46ΝΠΙΘ-0ΗΠ ) απόφαση  σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση κήρυξης σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Περιφερειακής Ενότητας 

Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης έως και τη 10η Μαϊου 2023.  

στ) Την υπ’ αρ. ………./2022 (Πρακτικό Νο …../….-…..-2022 ΑΔΑ: ……………….) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης 

ζ) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και 

η) τους όρους της παρούσας  
 

καλεί 
 

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς : 
 

1. ¨…………………………………………. 
 

2. ¨………………………………………… 
 

3. …………………………………………….. 
 

 
 
 
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας. 
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Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΠεριφέρειαΚρήτης 
                    Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997579388, ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Οδός                                              : Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνειου 
Ταχ.Κωδ. : 74132 
Τηλ. : 2831340760 , 781 
Telefax : 2831340794 
E-mail            : i.methimaki@crete.gov.gr, ranoutsaki@crete.gov.gr 
Πληροφορίες : Ιφιγένεια Μεθυμάκη 

 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος της Υπηρεσίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

1.3 Φορέας ανάθεσης:  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης 
 

Η διαπραγμάτευση για την εκπόνηση της μελέτης θα διενεργηθεί στο Ρέθυμνο, στο κτήριο Π.Ε. Ρεθύμνης, 
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στις ……../….../2022 ημέρα ………….. και ώρα 10.00π.μ. από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της 
υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Ανάθεσης καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης της υπηρεσίας , υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα 
στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο 
των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για 
την εκπόνηση μελέτης είναι τα ακόλουθα : 
α)  η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ. 

του Ν.4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και του νέου άρθρου 32 Α του Ν.4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, 

β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  
γ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 
δ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων,  
ε) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
στ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή επί όλων των ανωτέρω. 
 
2.2 Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης (τεύχος τεχνικών δεδομένων, Σ.Υ., τεύχος 

προεκτιμώμενων αμοιβών, σφραγισμένο ή ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς) 
οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες αφότου λάβουν την παρούσα πρόσκληση από την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη 
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 

2.3  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ……/……/2023 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 
……./……./2023 

Άρθρο 3: Τίτλος, προεκτιμώμενη αμοιβή, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της 
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Σύμβασης          
               
Ο τίτλος της μελέτης είναι: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» 
 
3.1  Προϋπολογισμός  του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης που αφορά την εκπόνηση μελέτης ανέρχεται σε 79.776,14 Ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. και αναλύεται σε: 
 

α/α Κατηγορία Προεκτιμώμενη Αμοιβή (€) 

1 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (κατ.10 ) 35.540,66 

2 Μελέτες Τοπογραφίας (κατ.16 ) 22.085,58 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 57.626,24 

 Απρόβλεπτα 15%:  8.643,94 

 Σύνολο με απρόβλεπτα: 66.270,18 

 Φ.Π.Α. 24%: 15.904,84 

 Σύνολο: 82.175,02 

 
 
3.2  Τόπος μελέτης - Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Σύμβασης 

Στην παρούσα μελέτη αφορά περιλαμβάνονται: 

 Η συγκοινωνιακή μελέτη των δύο παράλληλων βοηθητικών δρόμων SR της Νέας Εθνικής Οδού, 
για μήκος 1600m, προκειμένου να προσαρμοστούν στα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα των 
ποταμών Αρκαδιώτη και Αρσανίου.  

 Τοπογραφικές εργασίες που περιλαμβάνουν αποτυπώσεις ζωνών κατά μήκος των δύο 
παράλληλων βοηθητικών δρόμων, και εφαρμογή των ορίων απαλλοτρίωσης. 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης. 

 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της υπηρεσίας δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 
4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 186 ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Άρθρο 4: Προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης 
 

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η 

ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6)  μήνες 

από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, 
μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

 

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, 
τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι 

καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης της 
μελέτης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Στην 

περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη 
έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
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τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής. Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό 

της αρχικής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το 
συνολικό ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής 

αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων των 

παρατάσεων. Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με 
την πρόσθετη αυτήν καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την 

πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να 
δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτήν, 
υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις. Σε κάθε 

περίπτωση έχει εφαρμογή η Παρ.8 του Άρθρου 184 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 91 του Ν.4782/2021 
 

 
 
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
Η υπηρεσία  χρηματοδοτείται από τους Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Κρήτης  και υπόκειται σε όλες 

τις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % που επιβάλλεται  επί όλων 

των συμβάσεων που υπάγονται  στο ν. 4412/2016 αξίας άνω των 1.000,00€ ανεξάρτητα από την 
πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν 4412/20161, 
όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες του άρθρου 7 του Ν.4912/2022. 
  

Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι 
τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 

αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
  
Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν 

τα τεχνικά στοιχεία του έργου και η οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  συνολική 
αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο 

Φάκελο δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη 
του Φακέλου δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων 

φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές 
ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την 

οικονομική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 7: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η …../…../2022, ημέρα …….  
και ώρα ……:….. π.μ. 
 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 

μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται στους προσφέροντες, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. Αν 

και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 

δύο προηγούμενων εδαφίων.  
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Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
8.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) είτε (β) με 
συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) είτε (γ) με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Ηρώων 
Πολυτεχνείου, Τ.Κ.74132, Ρέθυμνο). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την Υπηρεσία, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της 
Υπηρεσίας,όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
8.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
Προσφορά 

του ….. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΚΑΚΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ.»  

 
με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης – ΠΕ Ρεθύμνης 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  …./…./2022 
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στην υπηρεσία, η οποία 

αναγράφει την διαδικασία διαπραγμάτευσης που αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

 

8.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς στο χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς του άρθρου 2 (β)  της παρούσας. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 

2. 

8.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.1 της παρούσας. 

8.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

8.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8.7. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 
ακόλουθα: 

1) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11Α :  

α) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 11.A.1 της παρούσας  
απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, το οποίο να 
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έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του2.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 11.Α.1 της παρούσας. 

β) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 11.A.2 της παρούσας  
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι 
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 
νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται είναι: 
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση3 περί του ότι 
δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ.  
Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την 
κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία 
Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν 
απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των 
φυσικών προσώπων - μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 
προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 
υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από 
τον eΕΦΚΑ. 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 11.A.3 της παρούσας  
Για την περίπτωση β, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
οικείου κράτους μέλους ή χώρας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,  

 «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»  με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό  εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα,  

 Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

 Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία 
να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος  ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 
επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης 
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και 
τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία 
δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο 
υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα.  

2) Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 
11Β: 
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(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με 
το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο 
Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)  

 στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)  
 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
του άρθρου 3.1 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 

3) Για την απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 11Γ 

   Κάθε προσφέρων, υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 39 παρ.1 του Π.Δ. 
71/2019 και των διατάξεων του άρθρου 144 παρ.3 & 5 του Ν.4764/2020, πρέπει να διαθέτει:  

 

 στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) ένα τουλάχιστον 

στέλεχος 4ετούς εμπειρίας και 

 στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) ένα τουλάχιστον στέλεχος 

4ετούς εμπειρίας 

Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά 

αντιστοιχία  με  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  σύμφωνα  με  τις 

προηγούμενες παραγράφους. 

 

4) Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης: 
 

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
 

i) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 
κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ: 

 για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 

 για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκεί η 
υποβολή Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του 

ii) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα των περιπτώσεων i και ii, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση - πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του 
νομικού προσώπου ότι χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.  

 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας της υπηρεσίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο / ατομική επιχείρηση, εφόσον έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
 
Άρθρο 9: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών/   Κατακύρωση/ Σύναψη 

σύμβασης /Προδικαστικές προσφυγές 

9.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών / Έγκριση πρακτικού 
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη 
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και 
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές 
για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του4, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι 
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 
δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 8.7, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 
μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανακοίνωση των επί 
μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.  
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8.7 της 
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της υποβολής. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 
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ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 
αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.3 
της παρούσης. 
 
ζ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και παρουσία των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 
η) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 11, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται 
 
9.2   Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 
άρθρο 324 του Ν.4700/2020, εφόσον τούτο απαιτείται, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 44 του ν.4782/21 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο 
ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
η αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, 
σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 45 του Ν. 4782/2021.             
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
9.3 Προδικαστικές Προσφυγές  

 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 

και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του5. 
 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι6: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης7. 
 

 Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική 
προσφυγή κατατίθεται στην «ΕΝΙΑIΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ. Η προδικαστική 

προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. 
 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 

την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 

όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.8 

 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν και 
πέντε δέκατα επί τοις εκατό (0,5%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σύμβασης. Το 

ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η 

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ Η επιστροφή του παραβόλου στον 

προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν 
από την έκδοση της απόφασης της «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ επί της 

προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

 
Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο Δημόσιο, 

εφόσον: 
α)ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 αίτηση αναστολής και ακύρωσης ή 

β)ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή 
γ)με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή 

δ)σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ 
να επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγοντα 

 
 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησητης κωλύουν τησύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποίαδιαπιστώνεται με απόφαση της «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ μετάαπό άσκηση προσφυγής, σύμφωναμε το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικήςπροσφυγήςδεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 
επιφύλαξητωνπαραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 9.  

 
Η παραπάνω παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις 

α)όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, 
β)αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και 

γ)εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας - πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 39, ή για σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και 270 10. 
 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία» :  

  
Όταν η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή 
«ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 362 περί άσκησης προσφυγής και 
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άσκησης παρέμβασης, η «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ καταχωρίζει 

αυθημερόν την προσφυγή και την κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη  ημέρα από την καταχώριση. Η «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ καλεί 

την αναθέτουσα αρχή να προβεί από την επομένη της ως άνω κοινοποίησης στις ενέργειες των περ. 
α),β) και γ), ήτοι : 

α)Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 

να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 362, περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέμβασης. 
β)Διαβιβάζει στην «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά 
κοινοποίησης της περ. α' της παρ. 1, στους ενδιαφερομένους τρίτους και τις απόψεις της επί της 

προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ)Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα μέσω του 
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

κατάθεσή τους. 
Η παράλειψη των ανωτέρω κοινοποιήσεων και η μη διαβίβαση προς την «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής 
συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων. 

Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό ή αν ο διαγωνισμός δεν διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με 

οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής.11. 
 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής12. 
 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ 

ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της 
έδρας της αναθέτουσας αρχής13. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 

οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της «ΕΝΙΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ» Ή «ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω 
αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 

αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.14 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 

ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.15 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου 

ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

ΑΔΑ: 9ΨΔΡ7ΛΚ-ΗΜΤ



15 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 

νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 

δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 

άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά16. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 

2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 

ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 10: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών- Προϋποθέσεις επιλογής  
 
Α1. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση» του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 32 Α του Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021. 

 
Α2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
 
Α3. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 
 
Α4. Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 
Α5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
Α6. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Β. Η Σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 6 της παρούσας, σε προσφέροντα οικονομικό 
φορέα ο οποίος δεν αποκλείεται από την συμμετοχή βάσει της παραγράφου Α του άρθρου 11 της παρούσας 
και του άρθρου 13 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β και Γ του άρθρου 11 της παρούσας.  
 
Άρθρο  11: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
 
Οι  προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

11.Α. Λόγοι αποκλεισμού   
 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
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περιπτώσεων: 
 
11.Α.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ 
ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 
300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.  
ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας  
iii) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  
iv) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση. 
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11.Α.2 α) Ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία   
ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.  
 
11.Α.3 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 
αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 
73 του ν. 4412/2016. 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι  έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ),  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός 
 
Κριτήρια επιλογής (11.Β -11.Γ) 
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11.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  
 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή 
Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με 
το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο 
Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και για τις δύο 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

 στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων) πτυχίο κατηγορίας 

Α’ και άνω 

 στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) πτυχίο κατηγορίας Α’ και άνω 

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
του άρθρου 3.1 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 

 
11.Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 

Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του 
άρθρου 39 παρ.1 του Π.Δ. 71/2019 και των διατάξεων του άρθρου 144 παρ.3 & 5 του Ν.4764/2020, 
ως εξής:  

 στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)  

 στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)  

 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 12: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στο άρθρο 
11 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με το άρθρο 9.1 και κατά την σύναψη της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9.2 της παρούσας.  
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβαση. 
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Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας 
του άρθρου 7.  
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών γίνονται αποδεκτές 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες 
να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα “δικαιολογητικά συμμετοχής”, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. 
 
 Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στη διαπραγμάτευση κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 παρ.3 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας  υποβολής των προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους. 
 
Άρθρο 14: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς 
ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η 
ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο της Υπηρεσίας ή το φορέα ανάθεσης του έργου Περιφέρεια Κρήτης προς τον οποίο 

απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται.  

  (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 
κ) επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που 
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λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 

Άρθρο 15: Χορήγηση Προκαταβολής  

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής  
 
Άρθρο 16: Γλώσσα διαδικασίας 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και  σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή μερικά.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 17: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

1. Το Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α/9-3-21), το Π.Δ.138/2009 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών 

2. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», Το   Ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α 

127/29.6.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και των  

διατάξεων του Ν.4912/2022 (ΦΕΚΑ'59/17-03-2022) 

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

3. Το ν.υπ' αριθμ. 4605/2019 '' Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - 

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

4. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί 

προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την 

ερμηνεία του. 

5. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 
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6. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

7. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

9. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  

11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.   

14. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση». 

15. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 

16.  Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 

17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει. 

18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, όπως 

ισχύει. 

19. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και  

Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως 

προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών 

που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

20. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 

Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

21. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την 

απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

22. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 

δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 

(Α’ 226). 

23. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 

στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές 

άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 

διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

24. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

25. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Φ.Ε.Κ.2519/τ.Β'/20-7-2017) απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών με τίτλο: "Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ 

του άρθρου 53 του ν.4412/2016''. 
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26. Το Π.Δ. 71/2019 ''Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)'' (ΦΕΚ 112/τ.Α/03-07-2019) 
 
Άρθρο 18: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο εκτέλεσης - Σειρά ισχύος εγγράφων της 

σύμβασης 
 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
1. Το συμφωνητικό 
2. Η παρούσα πρόσκληση και οι όροι αυτής 
3. Η οικονομική προσφορά 
4. Το τεύχος προεκτιμωμένων αμοιβών 
5. Το τεύχος τεχνικών δεδομένων.  
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
 
Άρθρο 19: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες για την εκπόνηση της μελέτης. 

Ρέθυμνο, Νοέμβριος 2022 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Συντάξασα 
Η αναπληρώτρια πρ/νη  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ 

  

Μεθυμάκη Ιφιγένεια Ρανουτσάκη Ελένη 

Γεωλόγος με Β βαθμό Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

Η αναπληρώτρια πρ/νη  

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ   

   

 Ρανουτσάκη Ελένη  

 Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αρ.  226844/29-07-2022 (ΑΔΑ:6TΗΙ7ΛΚ-ΕΘΙ)  Απόφαση Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνης 

 
 

 
1   Πρβλ. άρθρο 350 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 

του ν. 4912/2022. 
2  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
3  Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 5 Β) της παρούσας  

 
5  Βλ. άρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017. 

 

6  Πρβλ άρθρο 361 ν. 4412/2016. 
7  Βλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 Π.Δ. 39/2017. 
8  Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
9  Βλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το  

43 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52Α/1-4-19 

και 6 Π.Δ. 39/2017. 
10  Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το  
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43 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52Α/1-4-19 
11  Βλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
12  Βλ. άρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 
13   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
14   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
15

   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
16   Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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