



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 357582**

**ΠΡΟΣ:** : - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1250/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1250/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°33/24-10-2023**), που αφορά στην Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **13° ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΥΡΝΕΣ – ΜΕΣΚΛΑ – ΘΕΡΙΣΟ – ΔΡΑΚΩΝΑ – ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΜΑΛΑΞΑ – ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»** περί αποδοχής των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων σχετικά με τις τιμές που πρότειναν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/24-10-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1250/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **349184/19-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης,	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης,	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>5</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>6</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>7</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **13<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΥΡΝΕΣ – ΜΕΣΚΛΑ – ΘΕΡΙΣΟ – ΔΡΑΚΩΝΑ – ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΜΑΛΑΞΑ – ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»** περί αποδοχής των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων σχετικά με τις τιμές που πρότειναν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
- 3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
- 5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
- 6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **352010/20-10-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ιστορικό:**

1. Με την α.π. **325797/29-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΓ7ΛΚ-ΙΩΣ)** τροποποίηση της με α.π. 127872/30-5-2019 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης.
2. Με την α.π. **282729/16-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΧΑΟ7ΛΚ-ΕΥ7)** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων για την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου.
3. Με την αριθ. **1316/2022 Πρακτικό Νο 25/22-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΥ97ΛΚ-ΦΘ7)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η διάθεση πίστωσης.
4. Την με αρ. **508/2023 Πρακτικό Νο 14/12-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΩΒ7ΛΚ-1ΒΔ)** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά κλήση των οικονομικών φορέων **«ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ»** και **«ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**, για παροχή των απαραίτητων εξηγήσεων σχετικά με τις τιμές που προτείνουν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές).
5. Το με αρ. πρωτ. **180438/01-06-2023** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας», με το οποίο τέθηκε προθεσμία είκοσι (20) ημερών στους οικονομικούς φορείς **«ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ»** και **«ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**, να υποβάλλουν εξηγήσεις σχετικά με τις τιμές που προτείνουν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές).
6. Την από **19-06-23 εμπρόθεσμη υποβολή των εξηγήσεων** μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας» του οικονομικού φορέα **«ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**
7. Την από **21-06-23 εμπρόθεσμη υποβολή των εξηγήσεων** μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας» του οικονομικού φορέα **«ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ»**
8. Το αίτημα για παροχή διευκρινήσεων εντός **10 ημερών**, σχετικά με την αιτιολόγηση της προσφοράς που έστειλε η Ε.Δ στον οικονομικό φορέα **«ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας» στις **21-09-2023**
9. Το αίτημα για παροχή διευκρινήσεων εντός **10 ημερών**, σχετικά με την αιτιολόγηση της προσφοράς που έστειλε η Ε.Δ στον οικονομικό φορέα **«ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ»** μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας» στις **21-09-2023**

- 10.Τις διευκρινήσεις που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο οικονομικός φορέας «**ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» στις **28-09-2023** μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας»
- 11.Τις διευκρινήσεις που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο οικονομικός φορέας «**ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ**» στις **30-09-2023** μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας»
- 12.Με το **Πρακτικό II** της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση στις 19 Οκτωβρίου 2023:

«.....Αρχικά η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλες οι εξηγήσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

**A.** Όσον αφορά την αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα «**ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**», έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

- **Η αιτιολόγηση του Ο.Φ. περιέχει** ανάλυση του άμεσου κόστους υλοποίησης του έργου (ανά άρθρο προϋπολογισμού μελέτης), ανάλυση γενικών εξόδων έργου και εργολαβικού οφέλους και οικονομικές προσφορές προμηθευτών.
- **Του ζητήσαμε διευκρινήσεις όσον αφορά** τον υπολογισμό των γενικών εξόδων του έργου (έμμεσο κόστος) καθότι υπήρχε σημαντική απόκλιση σε σχέση με την Εγκύκλιο 9/2017 (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5) στον τρόπο υπολογισμού, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί θα πρέπει να γίνει επανυπολογισμός και επίσης αναφέραμε ότι δεν είχε υποβληθεί η προσφορά της εταιρείας “TOURNAS” η οποία είχε ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του άμεσου κόστους εργασιών.
- **Με τις διευκρινήσεις που υπέβαλε ο Ο.Φ.** τροποποίησε τους πίνακες ανάλυσης γενικών εξόδων του έργου με αποτέλεσμα να αυξηθεί το σύνολο των γενικών εξόδων (έμμεσο κόστος) και να μειωθεί το υπολογιζόμενο κέρδος ενώ επίσης κατέθεσε και την προσφορά της εταιρείας “TOURNAS”.

**Η άποψη της Επιτροπής είναι η αποδοχή των εξηγήσεων του Ο.Φ. «ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** σχετικά με την προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά), διότι κρίνονται επαρκείς.

**B.** Όσον αφορά την αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα «**ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ**», έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

- **Η αιτιολόγηση του Ο.Φ. περιέχει** αναφορά παρόμοιων έργων που έχει εκτελέσει ως ανάδοχος ως ένδειξη για την τεχνογνωσία του, αναφορά εξαιρετικά ευνοϊκών συνθηκών που διαθέτει για τη μείωση του κόστους λόγω ιδιόκτητου σύγχρονου συγκροτήματος παραγωγής ασφατομίγματος που είναι το κοντινότερο στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και μάλιστα σε μικρή απόσταση από υπάρχον λατομείο. Επίσης παρουσιάζεται ως ευνοϊκή συνθήκη η κατοχή οχήματος με εγκατεστημένο μηχάνημα θέρμανσης και ανάδευσης του ασφατομίγματος σε ειδική δεξαμενή. Ακόμα αναφέρει ότι έχει στην κατοχή του όλα τα απαιτούμενά μηχανικά μέσα για την κατασκευή του έργου άρα δεν θα επιβαρυνθεί με δαπάνες για ανάθεση σε υπεργολάβους ή για μίσθωση μηχανημάτων. Επιπλέον η αιτιολόγηση περιλαμβάνει ανάλυση των γενικών εξόδων του έργου (έμμεσο κόστος), ανάλυση για το άμεσο κόστος των

επιμέρους εργασιών ανά άρθρο προϋπολογισμού μελέτης, οικονομικές προσφορές προμηθευτών, μελέτες σύνθεσης των ασφαλτομιγμάτων ΑΣ12,5 και ΑΣ20 που παρασκευάζει ο ίδιος, πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού και εκκαθαριστικά αποδοχών – αποδείξεις πληρωμών για τη μισθοδοσία του προσωπικού.

- **Του ζητήσαμε διευκρινήσεις όσον αφορά τον υπολογισμό του κόστους των υλικών ΜΕΤ. ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΑΤ Α16) και ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ (ΑΤ Α17)** διότι πολλαπλασιάζονταν εσφαλμένα οι ποσότητες του προϋπολογισμού που είναι σε κυβικά μετρά με τις τιμές της προσφοράς της ΑΚΜΩΝ ΟΕ που είναι σε €/τόνο. Επίσης ζητήσαμε ανάλυση για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους παραγωγής Ασφαλτομίγματος τύπου ΑΣ 20.00 (ΑΤ.Β9) και Ασφαλτομίγματος τύπου ΑΣ 12.50 (ΑΤ Β10) καθώς υπήρχε η αναφορά ότι τα κόστη προκύπτουν από τις μελέτες συνθέσεως των ασφαλτομιγμάτων και την οικονομική προσφορά προμήθειας αδρανών που όμως για την Επιτροπή δεν ήταν σαφής. Τέλος επισημαίναμε ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι επανυπολογισμοί.
- **Με τις διευκρινήσεις που υπέβαλε ο Ο.Φ.** διόρθωσε τον υπολογισμό του κόστους των υλικών ΜΕΤ. ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΑΤ Α16) και ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ (ΑΤ Α17) με αποτέλεσμα να αυξηθεί το υπολογιζόμενο κόστος. Επιπλέον έγινε διόρθωση του κόστους παραγωγής των Ασφαλτομιγμάτων τύπου ΑΣ 20.00 (ΑΤ.Β9) και ΑΣ 12.50 (ΑΤ Β10), βάσει διόρθωσης της τιμής της πίσσας και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι υπολογισμοί με αποτέλεσμα να μειωθεί το υπολογιζόμενο κόστος. Από τους παραπάνω επανυπολογισμούς προέκυψε αύξηση στο συνολικό κέρδος του Ο.Φ.

**Η άποψη της Επιτροπής είναι η αποδοχή των εξηγήσεων του Ο.Φ. «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ»** σχετικά με την προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά), διότι κρίνονται επαρκείς.

Έπειτα από τα παραπάνω ο πίνακας αποδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό	ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (σε €)	ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ (σε €)
1	280563	ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ	49,00 %	411.927,33	510.789,89
2	281744	ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	43,82 %	453.631,94	562.503,61
3	281759	ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41,64 %	471.182,00	584.265,68
4	281684	ΝΟΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	40,28 %	482.127,58	597.838,20
5	281778	ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	39,00 %	492.442,48	610.628,68
6	281714	ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	33,59 %	536.002,29	664.642,84
7	281655	ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.	30,41 %	561.603,88	696.388,81
8	281611	ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ	23,00 %	621.266,74	770.370,76

		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
9	281708	ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΡΗΤΗΣ	2,00 %	790.348,58
					980.032,24

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το παρόν πρακτικό και εισηγείται :

1. Την αποδοχή των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ» σχετικά με τις τιμές που προτείνουν στις προσφορές τους
2. Την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο μειοδότη οικονομικό φορέα «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε τιμή 411.927,33€ (χωρίς ΦΠΑ), μέση έκπτωση 49,00 % ήτοι συνολική τιμή 510.789,89€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).....»

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

### Εισηγούμαστε

α) Την αποδοχή των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ» και «ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

β) Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **08/03/2023**, με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 13ο ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΥΡΝΕΣ – ΜΕΣΚΛΑ – ΘΕΡΙΣΟ – ΔΡΑΚΩΝΑ – ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΜΑΛΑΞΑ – ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»,**

με προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ» (ΑΦΜ **999996106**), με μέση έκπτωση **49,00 %** στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης του έργου, δηλ. ποσό προσφοράς **411.927,33 € χωρίς Φ.Π.Α. (510.789,89 € με ΦΠΑ).**

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Αποδέχεται τις εξηγήσεις των οικονομικών φορέων «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ» και «ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

**β) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής** του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 08/03/2023, με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 13ο ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΥΡΝΕΣ – ΜΕΣΚΛΑ – ΘΕΡΙΣΟ – ΔΡΑΚΩΝΑ – ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ – ΚΑΤΩΧΩΡΙ – ΜΑΛΛΕΞΑ – ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», με προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ» (ΑΦΜ 999996106), με μέση έκπτωση 49,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης του έργου, δηλ. ποσό προσφοράς 411.927,33 € χωρίς Φ.Π.Α. (510.789,89 € με ΦΠΑ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 24-10-2023

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**