



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 28 Νοεμβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 402261**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1397/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1397/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°36/27-11-2023**), που αφορά στην **α) Αποδοχή εξηγήσεων των οικονομικών φορέων «ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. -ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»** σχετικά με το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές), έπειτα και από την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, για το έργο: «**ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΣΦΗΝΑΡΙ, 1ο Υποέργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΣΦΗΝΑΡΙ**», προϋπολογισμού 17.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και **β) Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°36/27-11-2023
Αριθμός Απόφασης: 1397/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **395068/22-11-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	» »
5	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
6	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
7	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
8	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
9	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
10	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ,

Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊστάμενη Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Βλασάκη Κατερίνα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η **Προεδρεύουσα** αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 19^ο: α) Αποδοχή εξηγήσεων των οικονομικών φορέων «ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. -ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σχετικά με το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές), έπειτα και από την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, για το έργο: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΣΦΗΝΑΡΙ, 1ο Υποέργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΣΦΗΝΑΡΙ», προϋπολογισμού 17.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και β) Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά

παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: **174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **391486/17-11-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ιστορικό:

1. Με την α.π. **133461/29-06-2020(ΑΔΑ:9ΨΠΦ7ΛΚ-ΗΘΦ)** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου.

2. Με την α.π. **136676/02-05-2023 (ΑΔΑ:6ΒΦΥ7ΛΚ-ΟΤΩ)** απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου.

3. Με την αριθ. **499/2023 Πρακτικό Νο 14/12-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΕΛΦ7ΛΚ-ΤΥΤ)** απόφαση σε της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η διακήρυξη δημοπρασίας.

4. Την με αρ. **908/2023 Πρακτικό Νο 24/03-08-2023 (ΑΔΑ:6ΖΗΖ7ΛΚ-ΛΤ8)** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την κλήση **εξηγήσεων των οικονομικών φορέων «ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.-ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**», για παροχή των απαραίτητων εξηγήσεων σχετικά με το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές).

5. Το με αρ, πρωτ.: 261863/08-08-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ., που στάλθηκε μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας», με το οποίο τέθηκε προθεσμία είκοσι (20) ημερών στους οικονομικούς φορείς **«ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. -ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**», να υποβάλλουν εξηγήσεις σχετικά με το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές).

6. Τις απαραίτητες εξηγήσεις που δόθηκαν από τον παραπάνω οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας» 28.08.2023.

7. Με το **Πρακτικό II** της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση 16 Νοεμβρίου 2023.

«.....Η αναθέτουσα αρχή με το με α.π.:261863/08.08.2023 έγγραφο έθεσε προθεσμία 20 ημερών για την υποβολή εξηγήσεων για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά στους οικονομικούς φορείς **«ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**»

1. Η υποβολή των εξηγήσεων από τους οικονομικούς φορείς έγινε εμπρόθεσμα.

2. Η επιτροπή διαγωνισμού με το από 11.10.2023 μήνυμα μέσω της πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ζήτησε από τον οικονομικό φορέα **«ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.»** συμπληρωματικές εξηγήσεις-διευκρινήσεις, θέτοντας προθεσμία δέκα ημερών. Ο οικονομικός φορέας ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα την 20.10.2023.

3. Για τον οικονομικό φορέα **«ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.»**: Στις εξηγήσεις που υποβλήθηκαν περιλαμβάνονται:

i) αναλυτικοί υπολογισμοί για την κοστολόγηση των εξόδων κατασκευής του έργου (ανά άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης) και αναλυτικοί υπολογισμοί για την κοστολόγηση των γενικών εξόδων του έργου, από τους οποίους προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας γνωρίζει τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου και τις έχει κοστολογήσει.

ii) Τεχνική έκθεση για τη μεθοδολογία κατασκευής του έργου, στην οποία περιγράφονται τα διακριτά στάδια κατασκευής του έργου με χρονοδιάγραμμα κατασκευής, η οποία κρίνεται επαρκής και ρεαλιστική.

iii) Πίνακες με εμπειρία σε παρόμοια έργα, μηχανολογικού εξοπλισμό, και στελέχωση από επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και οικονομικά στοιχεία, από τα προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομική δυνατότητα να εκτελέσει το έργο.

iv) Προσφορές από προμηθευτές

Γνώμη της επιτροπής είναι η αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.»

4. Για τον οικονομικό φορέα **«ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**:

Στις εξηγήσεις που υποβλήθηκαν περιλαμβάνονται

i) αναλυτικοί υπολογισμοί για την κοστολόγηση των εξόδων κατασκευής του έργου (ανά άρθρο του προϋπολογισμού μελέτης) και αναλυτικοί υπολογισμοί για την κοστολόγηση των γενικών εξόδων του έργου, από τους οποίους προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας γνωρίζει τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου και τις έχει κοστολογήσει.

ii) Τεχνική έκθεση για τη μεθοδολογία κατασκευής του έργου, στην οποία περιγράφονται τα διακριτά στάδια κατασκευής του έργου με χρονοδιάγραμμα κατασκευής, η οποία κρίνεται επαρκής και ρεαλιστική.

iii) Πίνακες με εμπειρία σε παρόμοια έργα, μηχανολογικού εξοπλισμό, και στελέχωση από επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και οικονομικά στοιχεία, από τα προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομική δυνατότητα να εκτελέσει το έργο.

iv) Προσφορές από προμηθευτές

Γνώμη της επιτροπής είναι η αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.»

Έπειτα από τα παραπάνω, ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.	31,32 %
2	ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	29,00 %
3	ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	27,87 %
4	ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10,83 %
5	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ	10,19 %
6	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	1,00 %

Η επιτροπή διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού και εισηγούμαστε :

1. Την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Πρακτικού.
2. Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.».
3. Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
4. Την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου τον Οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. - ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. - ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 9.695.101,27€ με μέση έκπτωση 31,32 % (Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24% : 12.021.925,58 €).....»

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Εισηγούμαστε

- α) Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικών φορέων «ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. -ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. -ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σχετικά με το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές).
 - β) Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **03/07/2023**, με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ -ΣΦΗΝΑΡΙ 1^ο Υποέργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΣΦΗΝΑΡΙ**», προϋπολογισμού **17.500.000,00 €** (με Φ.Π.Α.), με προσωρινό μειοδότη την Ένωση Οικονομικών Φορέων «**ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. -ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. -ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.**», (προσωρινό ανάδοχο) ο οποίος προσέφερε την τιμή **9.695.101,27 €** (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση **31,32 %** (Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ : **12.021.925,58 €**).
 8. Την εισήγηση της κα **Δοξάκη Ελένης** προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.
 9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

- α) Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικών φορέων «ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. -ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. -ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σχετικά με το κόστος που προτείνουν στις προσφορές τους (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές).
- β) Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **03/07/2023**, με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ -ΣΦΗΝΑΡΙ 1^ο Υποέργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΣΦΗΝΑΡΙ**», προϋπολογισμού **17.500.000,00 €** (με Φ.Π.Α.), με προσωρινό μειοδότη την Ένωση Οικονομικών Φορέων «**ΕΝΩΣΗ ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. -ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. -ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.**», (προσωρινό ανάδοχο) ο οποίος προσέφερε την τιμή **9.695.101,27 €** (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση **31,32 %** (Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ: **12.021.925,58 €**), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **27-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**