



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 12 Απριλίου 2024
Αρ. πρωτ.: 124535
Σχετ.: 435081/20-12-2023

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **319/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **319/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°09/11-04-2024**), που αφορά στην Έγκριση Πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ50200004)**», **ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο) 18ο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΪΤΑΝΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ**», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/11-04-2024
Αριθμός Απόφασης: 319/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 11 Απριλίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **114967/05-04-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. **Μπαλαντίνος Σπυρίδων**, τακτικό μέλος της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Περισυνάκης Αθανάσιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Μετασχηματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου

Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Νταγκουνάκης Γεώργιος πολίτης για το 05 εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, Φραγκιαδάκης Ιωάννης πολίτης για το 06 εκτός ημερησίας διάταξης θέμα και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο: Έγκριση Πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ50200004)», **ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο) 18ο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΪΤΑΝΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»**, προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **101223/26-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετικά με το έργο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύντομο ιστορικό:

1. Το υπό έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2024, σύμφωνα με την με αρ. **09/2024 (Πρακτικό Ν° 02/16-01-2024) (ΑΔΑ: 9ΘΓΖ7ΛΚ-75Υ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, αναφορικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης Περιφέρειας Κρήτης έτους 2024.
2. Με τη με αρ. πρωτ. **283458/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΣ1Μ7ΛΚ-ΤΒΡ)** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022, ως προς τον προϋπολογισμό του 4^{ου} υποέργου και ως προς τη δημιουργία 1 νέου υποέργου, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ50200004)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200018 και κωδικό MIS 5162136 της ΝΠ402 Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα δημιουργήθηκε το υπόψη υποέργο (νέο) 18^ο.
3. Με τη με αρ. πρωτ. **423128/13-12-2023**, απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Με το από 14-12-2023 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
5. Με τη με αρ. **1527/2023 (πρακτικό Ν° 38/19-12-2023)**, (**ΑΔΑ: 97Σ07ΛΚ-Ω0Ξ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης, β) η Διακήρυξη και γ) το Γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διαγωνισμού) για το έργο του θέματος.

Επειδή:

1. Η περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας του παραπάνω έργου αναρτήθηκε στις 09-02-2024 στο ΚΗΜΔΗΣ (**ΑΔΑΜ: 24PROC014248957**) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών διενεργήθηκε από την αρμόδια επιτροπή στις 21-03-2024 σύμφωνα με την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά».

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει κατατεθεί 1 προσφορά, όπως αναφέρεται στον «Κατάλογο Συμμετεχόντων» που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και παρατίθεται ακολούθως.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.	15/03/2024 09:44:34

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
F3184AAF25C249D8A71BFE595F9BD851

Στη συνέχεια παράχθηκε από το σύστημα ο «Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας», ο οποίος αναρτήθηκε στο σύστημα στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» και παρατίθεται ακολούθως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	314743	ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.	1,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
7477E185B56199954BA6676C72D88B83

2. Στη συνέχεια παράχθηκε από το σύστημα ο Έλεγχος Ομαλότητας της μοναδικής προσφοράς που παρατίθεται ακολούθως.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	205920 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΪΤΑΝΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	314743			
ΕΡΓΟΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	3.328,00	1%	3.294,72	ομαλή
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	536	1%	530,84	ομαλή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	58.822,50	1%	58.234,28	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	2.616,81	1%	2.590,44	ομαλή
	Σσ	85.303,11	Σπ	64.650,08
	Γ.Ε+Ο.Ε	11.754,56		11.637,01
	Σ.Σ	77.057,87	ΣΔΕ	76.287,09
	[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε)/Σ.Σ.] = (Μέχρι 4- δεκαδικό)			
	0,01000004	0,01	Εμ=	1,00%
	Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=		-8,90%
	Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=		10,90%
	Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=		9,90%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
F3184AAF25C249D8A71BFE595F9BD851

1 από 1

Με χρήση των προαναφερόμενων παραγόμενων από το σύστημα εγγράφων, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τη μοναδική οικονομική προσφορά καθώς και την ομαλότητα της.

3. Ακολούθως η Επιτροπή έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στον ηλεκτρονικό φάκελο συμμετοχής βρέθηκαν οι ακόλουθες εγγυητικές επιστολές.

α.α	Επωνυμία προσφέροντα (όπως αναφέρεται στο ΕΣΗΔΗΣ)	Στοιχεία εγγυητικής επιστολής
1	ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.	ΤΜΕΔΕ e-198903 11.03.2024 ποσού 1.937,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της εγκυρότητας της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

4. Κατά τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής του μοναδικού συμμετέχοντα ήταν ορθά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, επομένως η προσφορά του γίνεται αποδεκτή μέχρι την παρούσα φάση του διαγωνισμού. Ακολουθεί ο πίνακας αποδεκτών συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.

α.α. Κατάταξης	Α/Α συμ/χης	ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ)	ΑΑ. καταθ. ΕΣΗΔΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1 (ΕΥΡΩ)	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ) %
1	1	ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.	314743	64.650,08	1,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

5. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.η της Διακήρυξης, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

6. Σε συνέχεια των παραπάνω, ο πίνακας των παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

α.α. Κατάταξης	Α/Α συμ/χης	ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ)	ΑΑ. καταθ. ΕΣΗΔΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1 (ΕΥΡΩ) (*)	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ) %
1	1	ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.	314743	64.650,08	1,00%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (μετά τον έλεγχο για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές)

Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση του **Πρακτικού Ι** του Διαγωνισμού.
2. Την αποδοχή της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.
3. Την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα: **ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.** ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 64.650,08 € (κόστος εργασιών) και μέση έκπτωση 1,00 %. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι 95.806,44 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 118.799,99 € (με Φ.Π.Α. 24%).

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει το Πρακτικό Ι του Διαγωνισμού** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ50200004)**», **ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο) 18ο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΪΤΑΝΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ**», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

2. **Αποδέχεται την προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.**

3. **Αναθέτει την σύμβαση στο μειοδότη οικονομικό φορέα: ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.** ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 64.650,08 € (κόστος εργασιών) και μέση έκπτωση 1,00 %. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι 95.806,44 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 118.799,99 € (με Φ.Π.Α. 24%),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **11-04-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**