



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κωδ. Πρόσκλησης: Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ
Α/Α ΟΠΣ: 6898**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση οδικών τμημάτων της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο.3 Τμήμα Νέα Κρύα Βρύση - Μέλαμπες - Αγία Γαλήνη στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου της ΠΕ Ρεθύμνης.

Λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 15-07-2022 εντός του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Π.Ε. Ρεθύμνης και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της ΤΚ Μελάμπων: Ορνές, Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Σαχτούρια, Αγία Γαλήνη και της αναζωπύρωσης στις 18/07/2022, με την αρ.Α765/18-07-2022 (ΑΔΑ:Ψ21Ω46ΝΠΙΘ-7ΦΑ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κηρύχθηκε η περιοχή των Κοινοτήτων Αγίας Γαλήνης, Μελάμπων, Σαχτουριών, Κρύας Βρύσης και Ορνές της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης και της Κοινότητας Ροδάκινου της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 16-01-2023. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε με την αρ.Α144/16-01-2023 (ΑΔΑ:ΡΑΡΔ46ΝΠΙΘ-ΒΞΣ) απόφαση έως 17-07-2023 και με την αρ.Α2223/13-07-2023 (ΑΔΑ:Ψ2Ν146ΝΠΙΘ-Ν4Φ) απόφαση έως 17-01-2024.

Εντός της προαναφερθείσας περιοχής μελέτης είναι η δευτερεύουσα επαρχιακή οδός Ε.Ο.3 Τμήμα Νέα Κρύα Βρύση - Μέλαμπες - Αγία Γαλήνη. Όπως διαπιστώθηκε, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν κατά την πυρκαγιά επηρεάστηκαν η δομή-σύνθεση των τεχνικών έργων και έτσι έχει καταστραφεί κατά τμήματα το οδόστρωμα, οι τάφροι ομβρίων και τα στηθαία ασφαλείας. Επίσης εξαιτίας του έντονου ανάγλυφου με μεγάλες κλίσεις αποψιλωμένων από τη φωτιά πρανών, είναι έντονος ο κίνδυνος καταπτώσεων λόγω έντονων διαβρωτικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο βροχοπτώσεων. Τα σημεία αυτά, καθίστανται ακόμα πιο επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και των οχημάτων μετά την πυρκαγιά, αφού τόσο η περιοχή

επέμβασης όσο και η ευρύτερη περιοχή ξεγυμνώθηκαν από την βλάστηση και δεν υπάρχει ριζικό και φυτικό σύστημα για τη συγκράτηση των ομβρίων.

Ως εκ τούτου οι εργασίες που απαιτούνται για να γίνει αποκατάσταση στο πληγέν επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι οι εξής:

- Αποξήλωση του καταστραμμένου οδοστρώματος, η κατασκευή στρώσης οδοστρώσις και ασφαλικού τάπητα
- Αντιστήριξη τμηματικά με τοιχία από σκυρόδεμα ή λιθορριπές των αποψιλωμένων από τη φωτιά πρανών για προστασία των οδών
- Αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων τάφρων απορροής ομβρίων
- Αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων στηθαίων ασφαλείας


Τα προς αποκατάσταση οδικά τμήματα είναι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ρεθύμνης, σύμφωνα με τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν μηχανικοί της Υπηρεσίας μας μετά τις καταστροφές.

Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Οι μηχανικοί


Κουκάκης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό


Καρκαλέτση Σταματούλα
Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Η αναπληρώτρια πρ/νη
Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ


Ρανουτσάκη Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ.πρωτ.302879/14-09-2023 (ΑΔΑ:9ΤΥ97ΛΚ-ΡΨΞ) Απόφαση

Η αναπληρώτρια πρ/νη
Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΡ


Ρανουτσάκη Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό

