



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
Γ' ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.171.800,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: α. ΚΑΕ 02199959539533-31701030000031
(1.100.000,00) ΠΑ.Γ.Ν.Η.
β. ΚΑΕ 0219997973973901-31701050000031
(71.800,00) ΠΑ.Γ.Ν.Η. (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)

CPV: 45215100-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.)	Πιν. Α	604.090,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			604.090,00
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%			108.736,20
Συνολική Αξία Εργασιών			712.826,20
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			106.923,93
B	Αμοιβή εκπόνησης μελετών & Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας		79.870,00
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			11.980,50
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			33.399,37
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 24%			945.000,00
ΦΠΑ 24%)			226.800,00
Συνολική κατά τη μελέτη δαπάνη του έργου (με Φ.Π.Α.)			1.171.800,00

Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάξασα

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



Παρασκευή Σταμούλη
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Eleni Tzagkaraki

12.10.2026 16:24:36

Ελένη Τζαγκαράκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η.

Χαρά Τριαματάκη
Πολιτικός Μηχανικός

CHARA TRIAMATAKI

13.10.2026 10:34:39

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθ. 917/2026 (πρακτικό Ν° 25/29-09-2026, ΑΔΑ: ΕΨΟ17ΛΚ-25Θ) απόφαση
της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης