Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.16 13:39:43 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.10.14 14:33:49
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 371889/14-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά
Τηλέφωνο :2810 002230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **991/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **991/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο 26/12-10-2026),** που αφορά **Έγκριση Πρακτικού 2** της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με την τιμή που προτείνει στην προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά), έπειτα και από την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, **2ο Υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»,** προϋπολογισμού 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική διανομή
- Γενική Δ/νση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 26/12-10-2026
Αριθμός Απόφασης: 991/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363527/08-10-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακή σύμβουλος	τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Δημητράκης Σταύρος (θέμα 20) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα

προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με την τιμή που προτείνει στην προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά), έπειτα και από την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, **2ο Υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»,** προϋπολογισμού 700.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. **358351/05.10.2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**Ιστορικό**:

1. Την α.π. **128508/15-04-2026(ΑΔΑ: 9Σ2Ε7ΛΚ-ΜΙΞ)** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου.
2. Την α.π. **81624/12-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΕΩ37ΛΚ-ΝΕΒ)** απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων για την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου.
3. Την υπ' αριθ. **326/2026 Πρακτικό Νο 12/11-05-2026 (ΑΔΑ**: **9ΗΧ27ΛΚ-8Β2)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας και η διάθεση πίστωσης.
4. Την υπ' αριθ. **689/2026 Πρακτικό Νο 19/31-07-2026 (ΑΔΑ**: **ΨΤΥΣ7ΛΚ-929)** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά απόρριψη προσφοράς οικονομικού φορέα και κλήση της εταιρείας **«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** για παροχή των απαραίτητων εξηγήσεων σχετικά με την τιμή που προσέφερε στην προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά).
5. Το με αρ. πρωτ. **286969/10-8-2026** έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, έγινε κλήση του οικονομικού φορέα **«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** για παροχή εξηγήσεων.
6. Την υποβολή των εξηγήσεων από τον οικονομικό φορέα **«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** που έγινε εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, στις 30-08-2026.
7. Με το **Πρακτικό 2** της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποδοχή των εξηγήσεων του οικ. φορέα και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το οποίο:

«……Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη φύση του γνωμοδοτικού της ρόλου, εξέτασε κατά πόσον ο οικονομικός φορέας έλαβε υπόψη, αξιολόγησε και κοστολόγησε το σύνολο των παραγόντων που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και της συμβατότητας της προσφοράς προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 σε θέματα περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

*Από την εξέταση των υποβληθεισών εξηγήσεων προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης 47,72 % (πρώτος μειοδότης,) υπέβαλε οικονομοτεχνική μελέτη αιτιολόγησης, υπέβαλλε πίνακα υπολογισμού κόστους κατασκευής, πίνακα κόστους εξόδων έργου και ανάλυση κέρδους, καθώς και οικονομικές προσφορές προμηθευτών. Στον υπολογισμό οικονομικών χαρακτηριστικών περιλαμβάνεται αναλυτική προσέγγιση του άμεσου κόστους εργασιών, του έμμεσου κόστους / γενικών εξόδων εργοταξίου και έδρας. Επίσης προσκομίστηκαν επίσημες έγγραφες προσφορές από προμηθευτές και υπολογίστηκε το εργατικό κόστος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Από τον συγκεντρωτικό πίνακα προκύπτει ένα εύλογο εκτιμώμενο καθαρό κέρδος ποσού **20.592,78 €.** Το κέρδος αυτό διασφαλίζει και την αστοχία κοστολόγησης διάφορων εργασιών που υπάρχουν στον προϋπολογισμό και δεν έχουν πιθανά τιμολογηθεί, καθώς και αστοχίες στις ήδη κοστολογηθείσες εργασίες.*

6. Άποψη Επιτροπής

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι ο οικονομικός φορέας «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έλαβε υπόψη, αξιολόγησε και κοστολόγησε το σύνολο των παραγόντων που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος εκτέλεσης της σύμβασης, και ότι οι εμπροθέσμως υποβληθείσες εξηγήσεις δικαιολογούν κατά τρόπο ικανοποιητικό και τεκμηριωμένο το χαμηλό επίπεδο της προσφερόμενης τιμής.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ***αποδέχεται τις εξηγήσεις*** *του ανωτέρω οικονομικού φορέα· η προσφορά του δεν κρίνεται ασυνήθιστα χαμηλή κατά την έννοια του άρθρου 88 του ν. 4412/2016 και γίνεται αποδεκτή.*

7. Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας μετά την αποδοχή των εξηγήσεων

Σειρά	*Οικονομικός φορέας*	*Έκπτωση (%)*
1	*ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*	*47,72 %*
2	*ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ*	*39,00%*
3	*ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ*	*37,3%*
4	*ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.*	*15,00%*

8. Εισήγηση

Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού και εισηγείται:
1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού -2-
2. Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
3. Την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου τον οικονομικού φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 099776699), ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 296.321,44 ευρώ, με μέση έκπτωση 47,72% ***(Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24% : 367.438,59 €).***

Τέλος η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής να υποβάλει το παρόν πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» της πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» προς έγκριση και λήψη της σχετικής απόφασης….»

Ύστερα από τα παραπάνω:

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση του Πρακτικού 2 της Ε.Δ.
2. Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα **«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
3. Την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου τον οικονομικού **φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 099776699)**, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 296.321,44 ευρώ, με μέση έκπτωση **47,72%**

(Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24% : 367.438,59 €), για το έργο με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, 2ο Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου,** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, 2ο Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»**

2. Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα **«ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

3. Την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου τον οικονομικού **φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 099776699)**, ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή 296.321,44 ευρώ, με μέση έκπτωση **47,72% (Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24% : 367.438,59 €),**

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **12-10-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου

Τα μέλη