



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 20 Ιουλίου 2022

Αρ. πρωτ.: 214891

Σχετ. : 166917/08-6-2022

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **901/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **901/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/18-07-2022**), που αφορά στην Έγκριση **A)** του από **04/07/2022** Πρακτικού I της Επιτροπής **Διαπραγμάτευσης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.»**, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «Οφειλές παλαιών έργων & μελετών δράσεων κλπ Π.Ε.Η. 2020 -2023» (Προϋπολογισμού 500.000 € με Φ.Π.Α.) και **B)** ανάθεσης (κατακύρωση) της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: **«Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»**, Σύνολο Δαπάνης Έργου 121.034,58 € (χωρίς ΦΠΑ) και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 150.082,88€ (με ΦΠΑ 24%) και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°18/18-07-2022
Αριθμός Απόφασης: 901/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **206533/13-07-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη - Γιακουμά Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Χανιωτάκη - Μυλωνάκη Μαρία	» »	ως τακτικό μέλος
9	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ.: Παρασύρης Ιωάννης, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνης Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας κ Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Φραγκιουδάκη Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση

απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση **A)** του από **04/07/2022** Πρακτικού **I** της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «Οφειλές παλαιών έργων & μελετών δράσεων κλπ Π.Ε.Η. 2020 -2023» (Προϋπολογισμού 500.000 € με Φ.Π.Α.) και **B)** ανάθεσης (κατακύρωση) της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: «**Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», Σύνολο Δαπάνης Έργου 121.034,58 € (χωρίς ΦΠΑ) και Σύνολο Δαπάνης του Έργου 150.082,88€ (με ΦΠΑ 24%) και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 203110/11-07-2022 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ιστορικό:

1. Τη με αριθ. πρωτ. 2596/19-04-2022 (ΑΔΑ:6ΧΕ546ΝΠΙΘ-ΞΜΑ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

- και Πολιτικής Προστασίας, περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Τη με αρ. πρωτ. 3927/09-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΥΚ46ΝΠΙΘ-ΚΒ1) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών και της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων της Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
 3. Τη με αρ. πρωτ. 2448/07-04-2022 (ΑΔΑ: Ω8Τ446ΝΠΙΘ-ΞΒ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.
 4. Τη με αριθ. 677/2022 και αρ. πρωτ. 131385/10-05-2022 (ΑΔΑ:ΩΧ1Σ7ΛΚ-9ΘΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, όπου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, η πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου και η σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης του έργου του θέματος.
 5. Την με αρ. πρωτ.151221/26-05-2022 απόφαση έγκρισης τευχών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
 6. Την Α/Α 2748 και με αρ. πρωτ. 150361/25-02-2022 ΑΔΑ:6ΘΔ87ΛΚ-Σ5Η, ΑΔΑΜ:22REQ010628845, απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης συνολικού ύψους 153.145,79 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με κωδικό: 01.14.20.002 του οικονομικού έτους 2022 του ως άνω έργου.
 7. Την με αρ. 4457/21-6-2022 (ΑΔΑ: 6Φ3ΑΟΡ1Θ-34Σ) απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως προς την απόφαση με αρ. 677/2022 της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
 8. Τα από 28/06/2022 υπηρεσιακό email επικοινωνίας προς τους συμμετέχοντες, με συνημμένη την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο σε 2 οικονομικούς φορείς.

Επειδή:

1. Η Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου του παραπάνω έργου αναρτήθηκε στις 23-06-2022 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010799803) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργήθηκε από την αρμόδια επιτροπή στις 04-07-2022 σύμφωνα με την πρόσκληση του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης κατέθεσαν προσφορές συνολικά δύο (2) υποψήφιοι, με την ακόλουθη σειρά:

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
1	Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	191017/29-06-2022
2	ΣΙΣΚΟΣ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	193924/01-07-2022

4. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποσφράγισε τους υποφάκελους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά».
5. Επίσης, η Επιτροπή έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας τις οικονομικές προσφορές καθώς και την ομαλή μεταξύ τους σχέση.

6. Ακολούθως, η επιτροπή έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
7. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι 2 συμμετέχοντες πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις του άρθρου 24.2 της Πρόσκλησης και γίνονται δεκτοί.
8. Στη συνέχεια η Επιτροπή καταχώρισε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α	Αρ. πρωτ καταθ.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
1	191017/29-06-2022	Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	2 %
2	193924/01-07-2022	ΣΙΣΚΟΣ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1 %

Εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση του από **04/07/2022 Πρακτικού Ι** της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου:
Έργο: «**Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.**», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «**Οφειλές παλαιών έργων & μελετών δράσεων κλπ Π.Ε.Η. 2020 -2023**» (Προϋπολογισμού **500.000 € με Φ.Π.Α.**).

Την ανάθεση (κατακύρωση) της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα: «**Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση **2 %**, Σύνολο Δαπάνης Έργου **121.034,58 € (χωρίς ΦΠΑ)** και Σύνολο Δαπάνης του Έργου **150.082,88€ (με ΦΠΑ 24%)** και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης.»
8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει** το από 04/07/2022 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου: «**Αποκατάσταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Π.Ε.Η.**», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «**Οφειλές παλαιών έργων & μελετών δράσεων κλπ Π.Ε.Η. 2020 -2023**» (Προϋπολογισμού 500.000 € με Φ.Π.Α.).
2. **Κατακυρώνει** τη σύμβαση στον μειοδότη οικονομικό φορέα: «**Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση **2 %**, Σύνολο Δαπάνης Έργου **121.034,58 € (χωρίς ΦΠΑ)** και Σύνολο Δαπάνης του Έργου **150.082,88€ (με ΦΠΑ 24%)** και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **18-07-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**