

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. Οικοδομικές Εργασίες								
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	A.01	ton	10,00	7,30	73,00	
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	A.02	tonx1 0m	30,00	2,00	60,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	A.03	ton.k m	210,00	0,35	73,50	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	A.04	m2	260,00	5,60	1.456,00	
5	Διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων αποκαταστάσεων (με προσμίξεις πλαστικών κτλ) (ΑΕΚΚ)	ΝΑΟΙΚ Ν\20.41	ΟΙΚ 2178	A.05	ton	10,00	12,89	128,90	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	A.06	m2	258,00	13,50	3.483,00	
7	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.83	ΟΙΚ 7181	A.07	MM	80,00	28,00	2.240,00	
8	Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας	ΑΤΕΚ 2	ΟΙΚ 7126	A.08	m	62,00	42,88	2.658,56	
9	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	ΝΑΟΔΟ Β95.2	ΟΔΟ 2412	A.09	m2	315,00	104,00	32.760,00	
	Σύνολο : 1. Οικοδομικές Εργασίες							42.932,96	42.932,96
	Σε μεταφορά								42.932,96

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									42.932,96
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.727,93
Άθροισμα									50.660,89
Απρόβλεπτα								15,00%	7.599,13
Άθροισμα									58.260,02
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.739,98
Άθροισμα									60.000,00
ΦΠΑ								24,00%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.400,00

ΧΑΝΙΑ, 4/8/2022

Η Συντάξασα

ΧΑΝΙΑ, 4/8/2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων

ΧΑΝΙΑ, 4/8/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Χανίων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ
ΤΟΠΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ