
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΥΒΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. Οικοδομικές Εργασίες

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
υλικών επί χειροκινήτων
μεταφορικών μέσων

1 ΝΑΟΙΚ 10.02 10,00 7,30 73,00Α.01 tonΟΙΚ 1103

Μεταφορά υλικών με
μονότροχο

2 ΝΑΟΙΚ 10.04 30,00 2,00 60,00Α.02 tonx1
0m

ΟΙΚ 1127

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

3 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

210,00 0,35 73,50Α.03 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Καθαίρεση επιχρισμάτων4 ΝΑΟΙΚ 22.23 260,00 5,60 1.456,00Α.04 m2ΟΙΚ 2252

Διαχείριση αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων
αποκαταστάσεων (με
προσμίξεις πλαστικών κτλ)
(ΑΕΚΚ)

5 ΝΑΟΙΚ Ν\20.41 10,00 12,89 128,90Α.05 tonΟΙΚ 2178

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

6 ΝΑΟΙΚ 71.21 258,00 13,50 3.483,00Α.06 m2ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τραβηχτά
προεξοχών μέχρι 20 cm,
συνθέτου ή πολυσυνθέτου
σχεδίου

7 ΝΑΟΙΚ 71.83 80,00 28,00 2.240,00Α.07 ΜΜΟΙΚ 7181

Αποκατάσταση έντονης
ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας

8 ΑΤΕΚ 2 62,00 42,88 2.658,56Α.08 mΟΙΚ 7126

Αποκατάσταση επιφανειών
σκυροδέματος που έχουν
υποστεί φθορές λόγω
διάβρωσης οπλισμού από την
δράση χλωριόντων και την
εναθράκωση του
σκυροδέματος με εφαρμογή
αναστολέων διάβρωσης και
επισκευαστικών κονιαμάτων,
σε στοιχεία από οπλισμένο
σκυρόδεμα σε ύψος από το
δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο
των 10,0 m, με σποραδική
εφαρμογή επισκευαστικών
κονιαμάτων (επιφανείας με
σποραδικές οξειδώσεις
οπλισμού)

9 ΝΑΟΔΟ Β95.2 315,00 104,00 32.760,00Α.09 m2ΟΔΟ 2412

Σύνολο : 1. Οικοδομικές Εργασίες 42.932,9642.932,96

Σε μεταφορά 42.932,96

Σελίδα 1 από 2
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1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

42.932,96

7.727,93

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

50.660,89

7.599,13

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

58.260,02

1.739,98

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

60.000,00

14.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00

ΧΑΝΙΑ, 4/8/2022       ΧΑΝΙΑ, 4/8/2022       ΧΑΝΙΑ, 4/8/2022        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προ'ίσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Π.Ε. Χανίων

Η Συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δομών

Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ
ΤΟΠΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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