



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 10 Απριλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 115102

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **364/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **364/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 10/07-04-2023**), που αφορά στην Έγκριση πρακτικού Ι και κατακύρωση στο μειοδότη για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». **128ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο10/07-04-2023
Αριθμός Απόφασης: 364/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Απριλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **104414/07-04-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
6	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
7	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και Καμπουράκης Λάμπρος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Κριτωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Στρατήγης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/σης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ. και πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού για το εκτός ημερησίας διάταξης 05 θέμα, Πρωτογεράκη Ελευθερία υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου και μέλος της επιτροπής διαγωνισμού για το εκτός ημερησίας διάταξης 05 θέμα, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23^ο: Έγκριση πρακτικού Ι και κατακύρωση στο μειοδότη για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». **128ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 104238/03-04-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ιστορικό:

1. Την με αριθμό **3055/10-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΠΥ46ΝΠΙΘ-Σ03)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Την με αριθμό **A 2246/10-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΟΑ46ΝΠΘ-0ΗΠ)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για νέα παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.
3. Την με αριθμό **117395/26.04.2022 (ΑΔΑ: 6Ω687ΛΚ-0Ξ2)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα: «Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 127919/30.05.2019, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου **278374/14-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΗΞΗ7ΛΚ-ΚΘ2)** Απόφαση έγκρισης εγγράφων της σύμβασης (τευχών δημοπράτησης) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
5. Την με αριθμό **1326/2022** πρακτικό **Ν° 25/22-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΥΦ7ΛΚ-9Τ8)** Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση διάθεση πίστωσης, Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των παραρτημάτων αυτής για την επιλογή αναδόχου και τη σύσταση της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο του θέματος.
6. Την με αριθμό **84964/17-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΟ17ΛΚ-ΟΩ5)** πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.
7. Το από **27-03-2023 πρακτικό 1** της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Σύμφωνα με το από **27-03-2023 πρακτικό 1** της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ορισθείσας με την αρ. **1326/2022 Πρακτικό Νο 25/22-09-2022 (ΑΔΑ : ΨΤΥΦ7ΛΚ-9Τ8)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η αποσφράγιση των προσφορών διενεργήθηκε σύμφωνα με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση του έργου και τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε την απαρτία της Επιτροπής, σε εφαρμογή της πρόσκλησης του αναφερόμενου έργου, κήρυξε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών για το έργο, στις 11.30 π.μ.

Ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού δεν κατατέθηκε ένας φάκελος προσφοράς.

Κατόπιν η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της παραλαβής των προσφορών.

Στη συνέχεια επικοινωνήσε με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και διαπίστωσε ότι είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα τρεις (3) φάκελοι Προσφορών, τους οποίους και παρέλαβε για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

Αναλυτικά κατατέθηκαν πρωτόκολλο της ΔΤΕ Π.Ε. Ρεθύμνης, κατά σειρά υποβολής, οι παρακάτω φάκελοι προσφορών:

- ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Π. 93694/27-03-2023
- APCON GROUP I.K.E. με Α.Π. 93716/27-03-2023
- ΦΙΝΔΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Α.Π. 93733/27-03-2023

Συνολικά κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Επωνυμία συμμετεχόντων	Τάξη πτυχίου Κατηγορίας Οδοποιίας	Εκπρόσωπος	Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση – τηλέφωνο – fax – email)
1	ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	2η	Με Πρωτόκολλο	Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 38Α Τ.Κ.74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: 2831042342 ΑΦΜ:046848182 email: exeka@teemail.gr
2	APCON GROUP I.K.E.	2η	Με Πρωτόκολλο	Δ/ΝΣΗ: ΗΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ 103-105 Τ.Κ. 74132 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: 2831102191, 6972252132- 6978440956 ΑΦΜ: 801237076 email: apcongroupike@gmail.com
3	ΦΙΝΔΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	2η	Με Πρωτόκολλο	Δ/ΝΣΗ: ΣΗΦΗ ΒΛΑΣΤΟΥ 18 Τ.Κ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: 2831050420/6977989445 ΑΦΜ: 042878588 email: jfindrilis@gmail.com

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε το άνοιγμα των φακέλων των προσφορών, που περιείχαν ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής» και ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά».

Η επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων κατά τη σειρά της προσέλευσής τους στο διαγωνισμό χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νομότυπο και η πληρότητά τους και ταυτόχρονα μονόγραψε το περιεχόμενό τους.

Στη συνέχεια η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών και ανακοίνωσε τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών. Επιπλέον η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης. Κατά τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των παραπάνω ποσοστών έκπτωσης, δε διαπιστώθηκε κανένα λάθος ή παράληψη.

Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τον έλεγχο τους, καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά) στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

α/α κατάταξης	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	Έκπτωση (%)
1	APCON GROUP I.K.E.	4,00%
2	ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	3,00%
3	ΦΙΝΔΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	2,00%

Η επιτροπή διαγωνισμού πραγματοποίησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζόμενων κατά τη σειρά της προσέλευσής τους στο διαγωνισμό και διαπίστωσε την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδότησε την αποδοχή όλων των προσφορών, ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

α.α. Κατάταξης	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ	Έκπτωση (%)
1	ARCON GROUP I.K.E.	4,00%
2	ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	3,00%
3	ΦΙΝΔΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	2,00%

Ως εκ τούτου:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από **27-03-2023** πρακτικού 1 του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» 128ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**», προϋπολογισμού **74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)**, και την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα **ARCON GROUP I.K.E.**, ο οποίος προσέφερε την υψηλότερη έκπτωση **4,00%**, με τελικό προσφερόμενο ποσό **57.600,00€ (χωρίς το ΦΠΑ)** και **71.424,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)**.»

8.Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από **27-03-2023** πρακτικό 1 του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» 128ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**», προϋπολογισμού **74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)**, και την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα **ARCON GROUP I.K.E.**, ο οποίος προσέφερε την υψηλότερη έκπτωση **4,00%**, με τελικό προσφερόμενο ποσό **57.600,00€ (χωρίς το ΦΠΑ)** και **71.424,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **07-04-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**