



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΧΟΥ Δ.Ε.
ΜΑΛΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΠΑ
(Κ.Α.:2022ΝΠ302500019)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 170.576,88 € με το
ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.576,88 ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

(με τιμές μονάδας του τιμολογίου έως 1.5 εκ. €)

α/α Τιμ/γίου	Κωδικός Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά ομάδα εργασιών
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	22.60 ΣΧΕΤ	Αποξήλωση συνθετικού χλοοτάπητα	ΟΙΚ-2236	m2	6.120,00	2,55	15606,000	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
2	Ε13.1 ΣΧΕΤ	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα	ΟΙΚ-7396	m2	6.120,00	14,00	85.680,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)	101.286,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επίσημα έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π., δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, ως και δι' όφελος αυτού (18%)	18.231,48
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	119.517,48
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	17.927,62
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	137.445,10
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	116,9
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	137.562,00
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (24%)	33.014,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	170.576,88

Ο Συντάξας

Ηράκλειο, 2 / 2 / 2023



Μανουσάκης Σταύρος

Πολ. Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ηράκλειο, 2 / 2 / 2023

Η Προϊσταμένη Συγκοινωνιακών Έργων

Τριματάκη Χάρη

Πολ. Μηχανικός



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ηράκλειο, 2 / 2 / 2023

Με την αρ. πρωτ. 35366 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.

Η αναπλ. Δ/ντρια Τ.Ε.Π.Ε.Η.



ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ

Πολ. Μηχανικός



