



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Λ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΠΑ
(Κ.Α.:2022ΝΠ30200019)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 180.147,20 € με το
ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.147,20 ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

(με τιμές μονάδας του τιμολογίου έως 1,5 εκ. €)

α/α Τμήγυιου	Κωδικός Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη ανά ομάδα εργασιών
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	22.60 ΣΧΕΤ	Αποξήλωση συνθετικού χλοοτάπητα	ΟΙΚ-2236	m2	6.400,00	2,56	16384,000	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
2	Ε13.1 ΣΧΕΤ	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα	ΟΙΚ-7396	m2	6.400,00	14,16	90.624,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)		107.008,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και ειδικά έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π., δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, ως και δι' όφελος αυτού (18%)		19.261,44
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		126.269,44
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)		18.940,42
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα		145.209,86
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης		70,14
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.		145.280,00
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (24%)		34.867,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		180.147,20

Ο Συντάξας

Ηράκλειο, / /2023



Μανουσάκης Σταυρός

Πολ.Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ηράκλειο, / /2023

Η Προϊσταμένη Συγκοινωνιακών Έργων



Τριαματάκη Χαρα


Πολ. Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ηράκλειο, 2 / 2 /2023

Με την αρ. πρωτ. 35381 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.

Η αναπλ. Διευτρια Τ.Ε.Π.Ε.Η.



ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ

Πολ. Μηχανικός με Β. Α.

