



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Α
ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ LED

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.302,40 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: "ΠΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2021-2025 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ",
ΜΕ Κ.Α. 2023ΝΠ30200010 ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5201392 ΤΗΣ ΝΠ302
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
A/A	Εργασία	Άρθρο	Συντελεστής Αναθεώρησης	M/M	Ποσότητα	Τιμή	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ								
1	Προβολέας ισχύος 900W - 1.100W (προμήθεια & τοποθέτηση με καλαθοφόρο ή ικρίωμα)	ΗΛΜ 60.10.40.11 ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ 103	τεμ	10	1.800,00 €	18.000,00 €	
2	Προβολέας ισχύος 630W - 770W (προμήθεια & τοποθέτηση με καλαθοφόρο ή ικρίωμα)	ΗΛΜ 60.10.40.11 ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ 103	τεμ	42	1.220,00 €	51.240,00 €	
3	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ63	ΗΛΜ 60.20.40.11	ΗΛΜ 5	μ	50,00	6,40 €	320,00 €	
4	Πίλλαρ πυλώνα με πλήρη ηλεκτρικό πίνακα & ραγούλικό	ΗΛΜ 60.10.80.01 ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ 52	τεμ	4	1.250,00 €	5.000,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							74.560,00 €	
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
5	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	ΗΛΜ 62.10.03.01	ΗΛΜ 5	τεμ	52	27,50 €	1.430,00 €	
6	Αφαίρεση υφιστάμενου καλωδίου από σωλήνα ή πυλώνα	ΗΛΜ 62.10.03.01 ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ 5	μ	1.050,50	1,00 €	1.050,50 €	
7	Καλώδιο NYΥ 3x2,5mm ² (εντός πυλώνα)	ΗΛΜ 62.10.41.02	ΗΛΜ 102	μ	757,50	4,60 €	3.484,50 €	
8	Καλώδιο NYΥ 4x10mm ²	ΗΛΜ 62.10.41.04	ΗΛΜ 102	μ	200,00	12,50 €	2.500,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:							8.465,00 €	
Συνολική δαπάνη εργασιών του έργου							83.025,00 €	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							14.944,50 €	
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. Εργολάβου							97.969,50 €	
Απρόβλεπτα 15%							14.695,43 €	
Δαπάνη εργασιών Αναθεώρηση							112.664,93 €	
2.095,07 €								
Συνολική Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.							114.760,00 €	
Φ.Π.Α. 24%							27.542,40 €	
Συνολική Δαπάνη του έργου (με Φ.Π.Α.)							142.302,40 €	

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. πρωτ. οικ. 127869/24-04-2023
(ΑΔΑ:6ΦΑΝ7ΛΚ-ΟΝΝ) απόφαση της
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
Ο Αναπλ. Δ/ντή
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Η.
κ.α.α.

Η Συντάξασα

Ηράκλειο 24-04-2023

Πταριδίη Ασπασία
Πτυχιούχος Μηχανικός
Δομικών Έργων Τ.Ε. με Α'β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ηράκλειο 24-04-2023

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συντήρησης Έργων & Μηχανικού

Χριστόφορος Μαλανδράκης
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β.

Χαρά Τριαματάκη
Πολιτικός Μηχανικός Α'β.