

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46.370,97 €
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ : 57.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος εργασίας	Αριθμός Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ 20.05.01)	1	ΟΙΚ 2124	m3	5,00	8,30	41,50	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΟΙΚ 22.10.01)	2	ΟΙΚ 2226	m3	1,00	28,00	28,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ 20.20)	3	ΟΙΚ 2162	m3	15,00	22,35	335,25	
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ 32.05.04)	4	ΟΙΚ 3214	m3	1,00	106,00	106,00	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ 32.25.03)	5	ΟΙΚ 3223.A.5	m3	1,00	16,80	16,80	
6	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 (ΟΙΚ 79.21)	6	ΟΙΚ 7921	kg	100,00	1,35	135,00	
7	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	7	ΟΙΚ 7791	m2	350,00	5,00	1.750,00	
8	Ράφια από λευκή ξυλεία - Ράφια πάχους 25 mm (ΟΙΚ 56.01.01)	8	ΟΙΚ 5601	m2	10,00	39,00	390,00	
9	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά (ΟΙΚ 54.72)	9	ΟΙΚ 5472.1	m2	2,00	106,00	212,00	
10	Πάγκος από από κολλητή ξυλεία (ΟΙΚ 56.21 - N)	10	ΟΙΚ 5617	m2	5,00	60,00	300,00	
11	Εργασία ξυλουργικών και μετατροπή υπάρχοντος πάγκου (ΟΙΚ 56.23 - N)	11	ΟΙΚ 5617	κατ' αποκ.	1,00	500,00	500,00	
12	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα (ΟΙΚ 56.23)	12	ΟΙΚ 5613.1	m2	1,00	225,00	225,00	
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :							4.039,55	

α/α	Είδος εργασίας	Αριθμός Τιμολ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :							29.034,55
Συνολική δαπάνη εργασιών του έργου :								29.034,55
Προστίθεται Γεν. Εξοδα και Οφελος Εργολάβου (18%) :								5.226,22
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε και Ο. Εργολάβου :								34.260,77
Προστίθενται Απρόβλεπτες Δαπάνες (15%) :								5.139,12
Δαπάνη Εργασιών :								39.399,89
Απολογιστικά :							4.000,00	
Προστίθεται Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% επί των απολογιστικών :							720,00	
Πρόβλεψη απολογιστικών :							4.720,00	4.720,00
Δαπάνη Εργασιών :								44.119,89
Προστίθεται εκτιμώμενη δαπάνη Αναθεώρησης :								2.251,08
Συνολική Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α :								46.370,97
Προστίθεται δαπάνη για πληρωμή του Φ.Π.Α (24%) :								11.129,03
Συνολική Δαπάνη του έργου περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α :								57.500,00

Χανιά 31 / 05 / 2023
Ο Συντάξας

Αντώνης Δασκαλογιάννης
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.



Χανιά 31 / 05 / 2023
Η Αναπλ. Πρ/νη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Ειρήνη Καλαϊτζάκη
Πολιτικός Μηχανικός