



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 16 Οκτωβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 343596

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1181/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1181/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/13-10-2023**), που αφορά στην Έγκριση του από 04-10-2023 Πρακτικού γνωμοδότησης για την παροχή επεξηγήσεων περί της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» Προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/13-10-2023
Αριθμός Απόφασης: 1181/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **335754/10-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
5	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Μπερβανάκης Αδάμης (ιδιοκτήτης οχήματος θέματος 13) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση του από 04-10-2023 Πρακτικού γνωμοδότησης για την παροχή επεξηγήσεων περί της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» Προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 332770/06-10-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

▪ **«ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

▪ **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**

▪ **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 500.000,00€**

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

▪ **ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ**

ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΟΧΙ

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: **ΣΑΕΠ 802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200007**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): -
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η ΜΕ ΑΡ. **325979/19-12-2019** ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. **127919/30-05-2019** ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): -
- ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: **ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: **139333/ 04-05-2023**
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ:

23-05-2023

▪ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το αντικείμενο του έργου αφορά τις εργασίες αποκατάστασης για την αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών που παρατηρήθηκαν σε διάφορες θέσεις στο νέο Ε.Ο.Δ. Κρήτης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν θέσεις στις οποίες παρατηρούνται κατολισθητικά φαινόμενα σε ανάντη και κατόντη πρηνή της οδοποιίας και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργικότητα της οδού.

Οι ομάδες εργασιών που θα πραγματοποιηθούν είναι:

- Χωματοουργικά (εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων, καθαρισμοί - άρση καταπτώσεων)
- Τεχνικά έργα (χωματοουργικές εργασίες, εφαρμογές οπλισμένης γης, επενδύσεις πρηνών,
- αγκυρώσεις, φρεατοπάσσαλοι, σκυροδέματα, οπλισμοί, γεφυφάσματα, κλπ)
- Οδοστρωσία
- Ασφαλτικά
- Σήμανση - Ασφάλιση (στηθαία ασφαλείας, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	403.225,81
Φ.Π.Α. (24%):	96.774,19
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	500.000,00

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- Την με αρ. πρ. **325979/19-12-2019** Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρ. **127919/30-05-2019** του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» και Κ.Α. **2019ΕΠ80200007** της **ΣΑΕΠ802**της Περιφέρειας Κρήτης.
- Την με αρ. πρωτ. **139333/04-05-2023** επικαιροποίηση των τευχών της υπ'αριθμ. **287466/ 21-09-2022** απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. έγκρισης των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου.

- Το από **13-09-2022** αποτέλεσμα πρακτικού δημόσιας κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα για σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.
- Την υπ' αριθ. **1034/2022, Πρακτικό Νο 25/22-09-2022 (ΑΔΑ: 63ΑΤ7ΛΚ-ΚΜΛ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου διαγωνισμού του έργου του θέματος.
- Την υπ' αριθ. **259/2023, Πρακτικό Νο 09/27-03-2023 (ΑΔΑ: 64ΑΟ7ΛΚ-ΥΣΥ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η ανάκληση της υπ' αριθ. **1034/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και η διακήρυξη δημοπρασίας, η διάθεση πίστωσης και η σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου διαγωνισμού του έργου του θέματος
- Με την με αρ. πρωτ. **139686/04-05-2023 (ΑΔΑ:6ΚΨΥ7ΛΚ-ΠΞΨ)** έγινε η προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. **23PROC 012605856**.
- Την υπ' αριθ. **605/2023, Πρακτικό Νο 16/16-06-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΜ7ΛΚ-ΜΝΟ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ I Αποσφράγισης διαγωνισμού Δικαιολογητικών συμμετοχής (Έλεγχος Εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) και αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισμού
- Το από 11-08-2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ II Αξιολόγησης Προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο ενημερώνει την Αναθέτουσα ότι η προφορά με αρ. 289667 (ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) είναι ασυνήθιστα χαμηλή.
- Την υπ' αριθ. **1003/2023, Πρακτικό Νο 26/01-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΤΞ-Ω7ΛΚ-ΠΒ8)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία προσκαλεί τον οικονομικό φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για παροχή εξηγήσεων της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του, η οποία του κοινοποιήθηκε μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 06-09-2023..
- Ο Οικονομικός Φορέας **ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** υπέβαλε μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την αιτιολόγηση της Προσφοράς του στις **08-09-2023** και η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού εξέτασε την αιτιολόγηση του Οικονομικού Φορέα **ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** την αποδέχεται και την κρίνει επαρκή σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της Πρόσκλησης.
- Με το με αρ. πρωτ. **330258/04-10-2023** υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας το από 04-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διενεργήθηκε ,στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η τελική σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, καθώς και του ποσοστού της μέσης έκπτωσής τους αποτυπώνεται στον τελικό πίνακα μειοδοσίας

A/A	A/A Καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό %
1	289667	ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	36,00
2	289717	Ε. ΣΙΓΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.	22,52
3	291587	ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ	14,48
4	291672	ARCON GROUP ΙΚΕ	10,19
5	290149	ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,00

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Για τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 30/05/2023 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ,

- την έγκριση του από 11-08-2023 Πρακτικού - Ηλεκτρονικής αποσφράγισης - Αξιολόγησης προσφορών - Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικής προφοράς του του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 - την έγκριση του από 04-10-2023 Πρακτικού - γνωμοδότησης για την παροχή επεξηγήσεων περί της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 - την ανάθεση της σύμβασης στο προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση **Εμ= 36,00 %** και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών το ποσό των **258.064,52€ χωρίς ΦΠΑ»**
8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει**

- Α)** Το από 11-08-2023 Πρακτικό - Ηλεκτρονικής αποσφράγισης - Αξιολόγησης προσφορών - Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικής προφοράς του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30/05/2023 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ, του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Β) Το από 04-10-2023 Πρακτικό - γνωμοδότησης για την παροχή επεξηγήσεων περί της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»** του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

Γ) Την ανάθεση της σύμβασης στο προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση **Εμ= 36,00 %** και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών το ποσό των **258.064,52€ χωρίς ΦΠΑ**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **13-10-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**