



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

Ηράκλειο, 20 Οκτωβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 350227

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1203/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1203/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°32/13-10-2023**), που αφορά στην Αποδοχή εξηγήσεων και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για το έργο με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 47ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΣΦΗΝΑΡΙ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο32/13-10-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1203/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **335754/10-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

**Από την συνεδρίαση απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Μπερβανάκης Αδάμης (ιδιοκτήτης οχήματος θέματος 13) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 27<sup>ο</sup>:** Αποδοχή ή μη εξηγήσεων και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, **47ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΣΦΗΝΑΡΙ ΤΟΥ Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,  
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 5201/09-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 194868/14-06-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. 335364/09-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:  
Ιστορικό:
1. Με την α.π. 163075/03-06-2022( ΑΔΑ:972Α7ΛΚ-Δ2Ε) τροποποίηση της αρ. πρωτ. 127872/30-05-2019 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Περιφέρειας Κρήτης .
  2. Με την α.π. 82817/16-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΖΩΤ7ΛΚ-ΨΒΩ) απόφαση έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου.
  3. Με την αριθ. 275/2023 Πρακτικό Νο 09/27-03-2023 (ΑΔΑ:64ΙΖ7ΛΚ-ΤΓ5) απόφαση σε της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η διακήρυξη δημοπρασίας.
  4. Την με αρ. 909/2023 Πρακτικό Νο 24/03-08-2023 (ΑΔΑ:937Υ7ΛΚ-ΙΨ1) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την κλήση του οικονομικού φορέα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.», για παροχή των

απαραίτητων εξηγήσεων σχετικά με το κόστος που προτείνει στην προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά).

5. Το με αρ, πρωτ.: 281769/29-08-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ., που στάλθηκε μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας», με το οποίο τέθηκε προθεσμία είκοσι (20) ημερών στον οικονομικό φορέα «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.**», να υποβάλλει εξηγήσεις σχετικά με το κόστος που προτείνει στην προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά).

6. Τις απαραίτητες εξηγήσεις που δόθηκαν από τον παραπάνω οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» της πύλης «Προμηθείας» 18.09.2023.

7. Με το **Πρακτικό II** της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση 29 Ιουνίου 2023.

*«.....Αρχικά η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι εξηγήσεις κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια η Ε.Δ εξέτασε την εξήγηση του οικονομικού φορέα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε πίνακα υπολογισμού κόστους κατασκευής (ανά άρθρο προϋπολογισμού μελέτης), πίνακα έμμεσου κόστους εξόδων έργου, και οικονομικές προσφορές προμηθευτών. Επίσης τεκμηρίωσε επαρκώς το κέρδος του από την κατασκευή του έργου καθώς και την ικανότητα εκτέλεσης αυτού. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Ε.Δ. διαπιστώνει ότι ο οικονομικός φορέας έχει κοστολογήσει όλες τις εργασίες της μελέτης και έχει εξηγήσει επαρκώς την τιμή της προσφοράς του, ως εκ τούτου **θεωρούμε ότι η προσφορά του είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και γίνεται δεκτή.***

Έπειτα από τα παραπάνω ο πίνακας διαμορφώνεται

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό Έκπτωσης (%)	ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41,00	1.213.511,45	1.504.754,20
2	ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.	35,94	1.317.479,72	1.633.674,85
3	ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	35,83	1.319.817,93	1.636.574,23
4	ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.	29,94	1.440.836,83	1.786.637,67
5	ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	29,00	1.460.225,65	1.810.679,81
6	ΩΡΙΩΝ	28,00	1.480.785,16	1.836.173,60
7	ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ	21,28	1.618.854,70	2.007.379,83
8	ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19,00	1.665.820,79	2.065.617,78

Η Ε.Δ. κλείνει το παρόν πρακτικό και εισηγείται :

Την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη Οικονομικό φορέα «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», (προσωρινό ανάδοχο) ο οποίος προσέφερε την τιμή **1.213.511,45 € (χωρίς ΦΠΑ)** με μέση έκπτωση 41,00 % (**Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ : 1.504.754,20 €**).

Η Ε.Δ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής να υποβάλει το παρόν πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος...»

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

#### Εισηγούμαστε

- α) Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.» σχετικά με το κόστος που προτείνει στην προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά).
- β) Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **30/06/2023**, με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 47<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΣΦΗΝΑΡΙ Δ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 2.550.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικό φορέα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (προσωρινό ανάδοχο) ο οποίος προσέφερε την τιμή 1.213.511,45 € (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση 41,00 % (Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ : 1.504.754,20 €)»
8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

##### Εγκρίνει

- α) Την αποδοχή των εξηγήσεων του οικονομικού φορέα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.» σχετικά με το κόστος που προτείνει στην προσφορά του (ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά).
- β) Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **30/06/2023**, με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 47<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΣΦΗΝΑΡΙ Δ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 2.550.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικό φορέα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (προσωρινό ανάδοχο) ο οποίος προσέφερε την τιμή 1.213.511,45 € (χωρίς ΦΠΑ) με μέση έκπτωση 41,00 % (Συνολικό ποσό σύμβασης με ΦΠΑ: 1.504.754,20 €), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
 Ηράκλειο, **13-10-2023**

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
 της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία  
 Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε. Ρεθύμνου