



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. : 712 01
Κώδικας : Νικάκη Δέσποινα
Πληροφορίες : 2813 400237
Τηλέφωνα : tyso@crete.gov.gr
e-mail :

Ηράκλειο, 2 Ιουνίου 2025

Αρ. πρωτ.: 179409

Σχετ.: 14328/16-01-2025

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **486/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **486/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°12/26-05-2025**), που αφορά στην Έγκριση του πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την απόρριψη της προσφοράς του Καμπουράκη Ευτύχιου του Ιωσήφ, ανάθεση της σύμβασης στο δεύτερο μειοδότη και την ανακήρυξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΧ 2024»**, προϋπολογισμού 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο12/26-05-2025
Αριθμός Απόφασης:486/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **165856/22-05-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος, προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Σωφρονάς Νικόλαος διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Κρήτης, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και

Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Στεφανάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Ζυβραγού Γεωργία πολίτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την απόρριψη της προσφοράς του Καμπουράκη Ευτύχιου του Ιωσήφ, ανάθεση της σύμβασης στο δεύτερο μειοδότη και την ανακήρυξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΧ 2024»**, προϋπολογισμού 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών

μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **163748/20-05-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετικά με το έργο του θέματος και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

Ιστορικό:

1. Την αριθ. **308/2024 Πρακτικό Νο 09/11-04-2024 (ΑΔΑ: 65ΞΠ7ΛΚ-3Γ6)** απόφαση Π.Ε. Περιφέρειας Κρήτης που αφορά την Έγκριση Επικαιροποίησης-1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΚ/ΠΕ, έτους 2024.
2. Με τις α) α.π. **297608/30-08-2024 (ΑΔΑ:6Σ2Ρ7ΛΚ-ΒΦ5)** και β) α.π. **362760/16-10-2024 (ΑΔΑ: 99ΕΣ7ΛΚ-ΨΗΑ)** αποφάσεις έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθ. **1032/2024 Πρακτικό Ν° 27/23-09-2024 (ΑΔΑ:6Σ2Π7ΛΚ-ΒΦ5)**, απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού του έργου.
4. Την αριθ. **20/2025 Πρακτικό Νο 01/13-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΛΥ07ΛΚ-3Ψ4)**, απόφαση της Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ε.Δ. και ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Καμπουράκης Ευτύχιος του Ιωσήφ.
5. Με το από 07-05-2025 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο:

«..... Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι δεν προσκομίστηκαν όλα τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και για τον λόγο αυτό μέσω του παρακάτω μηνύματος που στάλθηκε διαμέσου της πλατφόρμας Προμηθείας στις 28-3-2025 ζητήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

«Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου 24PROC015772790 2024-11-14 «...το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, ο πως οριστήκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται:

α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, δηλαδή 5-12-2024

β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσής, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) δηλαδή στις 6-3-2025

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που μας αποστέilate διαπιστώθηκαν ελλείψεις.

Σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου άρθρο 4.2 παράγραφο γ «Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπή μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω ή αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν...». Παρακαλώ μετά από τα παραπάνω να μας προσκομίσετε μέσα σε δέκα μέρες (10 ημέρες) από την λήψη του παρόντος :

α) για τον χρόνο που αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης

1) το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» (23.3γ1) και 2) απόσπασμα ποινικού μητρώου

και β) για τον χρόνο που αφορά την υποβολή της προσφοράς

1) Βεβαίωση μη οφειλής από το ΤΕΕ

2) Βεβαίωση πειθαρχικού από το ΤΕΕ

3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ για τα έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία».

Στην συνέχεια ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ» στις 4/4/2025 προσκόμισε τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία πάλι όμως είχαν ελλείψεις.

Η έλλειψη αφορούσε την ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ για τα έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία για τον χρόνο που αφορά την υποβολή της προσφοράς δηλαδή στις 5-12-2024.

Στην συνέχεια σε νέα συνεδρίαση η Ε.Δ απέστειλε νέο μήνυμα στον προσωρινό ανάδοχο μέσω της πλατφόρμας Προμηθείας του ΕΣΗΔΗΣ στις 15-4-2025 το οποίο ανέφερε ότι : “ Σε συνέχεια των προσκομισθέντων στοιχείων από εσάς στις 4-4-2025 που αφορούν δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου (άρθρο 22 και 23 της διακήρυξης) διαπιστώθηκε η έλλειψη ενός δικαιολογητικού της διακήρυξης . Παρακαλώ σύμφωνα με τα παραπάνω να μας προσκομίσετε μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήψη του παρόντος για τον χρόνο που αφορά την υποβολή της προσφοράς (5-12-2024) το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ για τα έργα που εκτελείτε μόνος σας ή σε κοινοπραξία. Διαφορετικά θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της διακήρυξης και ειδικότερα το άρθρο 4.2 παρ (δ)”.

Στην συνέχεια μετά από αίτημα του κ. Καμπουράκη Ευτύχιου στις 16-4-2025 προς τον ΕΦΚΑ μας προσκομίστηκε έγγραφο το οποίο εκδόθηκε εκπρόθεσμα στις 2-5-2025 το οποίο αναφέρει ότι «δεν προβλέπεται ο έλεγχος και η χορήγηση βεβαιώσεων μη οφειλής με προγενέστερη ημερομηνία αλλά μόνο η χορήγηση κατά την ημερομηνία αιτήσεως και κατόπιν απαιτούμενων ελέγχων» .

Η ΕΔ αναγνωρίζει ότι ο ανάδοχος εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να διορθώσει μια μη ουσιώδη παράλειψη του, αφού μας προσκόμισε την βεβαίωση για την ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ για τα έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία για τον χρόνο υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσής στις 6-3-2025 και ήταν ασφαλιστικά ενήμερος. Επίσης προσπάθησε και ζήτησε την έκδοση της ίδιας βεβαίωσης για τα έργα που εκτελούσε στις 5-12-2024 εκ των υστέρων αλλά

με έγγραφο το ΕΦΚΑ απάντησε δεν ότι «δεν προβλέπεται ο έλεγχος και η χορήγηση βεβαιώσεων μη οφειλής με προγενέστερη ημερομηνία αλλά μόνο η χορήγηση κατά την ημερομηνία αιτήσεως και κατόπιν απαιτούμενων ελέγχων».

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι ο κ. Καμπουράκης Ευτύχιος δεν μπόρεσε να αποδείξει εάν ήταν ασφαλιστικά ενήμερος στον ΕΦΚΑ για τα έργα που εκτελεί μόνο του ή σε κοινοπραξία στις 5/12/2024. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ δ της διακήρυξης του έργου:

«... Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:

i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομισθήκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 τής παρούσας, απορρίπτεται ή προσφορά του προσωρινού αναδόχου, **καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας...**»

Σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή υπήρξε έλλειψη στα δικαιολογητικά που μας προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ» η Ε.Δ λαμβάνοντας υπόψη και τον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας από το πρακτικό Ι,

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό Έκπτωσης	ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ	19,00%	78.387,10	97.200,00
2	ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	16,00%	81.290,31	100.799,98
3	ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε	13,00%	84.193,56	104.400,01
4	ΚΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	13,00%	84.193,56	104.400,01
5	ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε	12,00%	85.161,30	105.600,01
6	ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	8,00%	89.032,26	110.400,00

εισηγείται τα παρακάτω:

Α) την απόρριψη της προσφοράς του Καμπουράκη Ευτύχιου του Ιωσήφ επειδή δεν μας προσκομίστηκε η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται

από τον ΕΦΚΑ για τα έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία για τον χρόνο που αφορά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του δηλαδή στις 5-12-2024. Επίσης σύμφωνα με την διακήρυξη «..καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας».

Β) σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον δεύτερο μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**» (προσωρινό ανάδοχο) ο οποίος προσέφερε την τιμή **81.290,31 € (χωρίς ΦΠΑ) με έκπτωση 16,00 % (Συνολικό ποσό με ΦΠΑ : 100.799,98 €)** και θα ακολουθηθεί η διαδικασία για έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου.

Η Ε.Δ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής να υποβάλει το παρόν πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος Προμηθείας του ΕΣΗΔΗΣ....».

Ύστερα από τα παραπάνω :

Εισηγούμεστε

1) Την απόρριψη της προσφοράς του Καμπουράκη Ευτύχιου του Ιωσήφ επειδή δεν μας προσκομίστηκε η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ για τα έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία για τον χρόνο που αφορά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, δηλαδή στις 5-12-2024 και ανάθεση στον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα.

2) Την ανάθεση της σύμβασης στον δεύτερο μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**» (προσωρινό ανάδοχο) ο οποίος προσέφερε την τιμή **81.290,31 € (χωρίς ΦΠΑ), με έκπτωση 16,00 % (Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 100.799,98 €)** και ακολούθησε της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την απόρριψη της προσφοράς του Καμπουράκη Ευτύχιου του Ιωσήφ, ανάθεση της σύμβασης στο δεύτερο μειοδότη και την ανακήρυξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΧ 2024**», προϋπολογισμού 120.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και αναλυτικότερα:

Α. Απορρίπτει την προσφορά του Καμπουράκη Ευτύχιου του Ιωσήφ επειδή δεν προσκομίστηκε η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ

για τα έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία για τον χρόνο που αφορά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, δηλαδή στις 5-12-2024 και ανάθεση στον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα.

Β. Αναθέτει την σύμβαση στον δεύτερο μειοδότη οικονομικό φορέα «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (προσωρινό ανάδοχο) ο οποίος προσέφερε την τιμή 81.290,31 € (χωρίς ΦΠΑ), με έκπτωση 16,00 % (Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 100.799,98 €) και ακολούθησε της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 26-05-2025

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**