



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 218.500,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΟΠΣ (MIS): 5225765

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[illegible]

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								98.680,25	
16	Ολόσωμες μαρμαρίνες βαθμίδες απλής διατομής, χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	ΝΑΟΙΚ 75.51.03	ΟΙΚ 7553	20	MM	5,00	90,00	450,00	
17	Κατασκευή δαπέδου από σκυρόδεμα με χρήση μεταλλικού πλέγματος γαλβανιζέ 5-6mm	ΣΧΕΤΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	21	m3	65,00	170,00	11.050,00	
18	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	22	στρ.	0,10	105,00	10,50	
19	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	ΠΡΣ 5354	23	ΤΕΜ	4,00	25,00	100,00	
20	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3	ΠΡΣ 5354	24	ΤΕΜ	3,00	100,00	300,00	
21	Σχηματισμός κόμης φυτών Παλαιοί θάμνοι διάσπαρτοι	ΠΡΣ 5353	ΠΡΣ 5353	25	ΤΕΜ	25,00	0,55	13,75	
22	Προμήθεια δένδρων κατηγορίας Δ2, Λεμονιά, Citrus limon, μπάλα χρώματος 3 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 μέτρα	ΝΠΡΣ 5119.1.2.41	ΝΠΡΣ 5119.1.2	26	ΤΕΜ	1,00	7,30	7,30	
23	Προμήθεια δένδρων κατηγορίας Δ2, Ροδιά, Punica granatum, μπάλα χρώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα	ΝΠΡΣ 5119.1.2.59	ΝΠΡΣ 5119.1.2	27	ΤΕΜ	2,00	7,30	14,60	
24	Προμήθεια θάμνων κατηγορίας Θ1, Αγγελική μικρόφυλλη, Pittosporum heterophyllum, μπάλα χρώματος 2 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	ΝΠΡΣ 5119.2.1.4	ΝΠΡΣ 5119.2.1	28	ΤΕΜ	12,00	2,30	27,60	
25	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Τριανταφυλλιά, Rosa spp., μπάλα χρώματος 3 λίτρα, ύψος >1,00 μέτρα, αριθμός κλάδων 3	ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.3.75	ΠΡΣ 5210	29	ΤΕΜ	7,00	7,40	51,80	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								110.705,80	110.705,80
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ FAN COIL MDFHS 600	ΣΧΕΤΑΤΗ 8532.4		31	ΤΕΜ	5,00	600,00	3.000,00	
2	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ FAN COIL MDFHS 300	ΣΧΕΤΑΤΗ 8532.2		32	ΤΕΜ	4,00	555,00	2.220,00	
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ FAN COIL MDFHS 800	ΣΧΕΤΑΤΗ 8532.5		33	ΤΕΜ	4,00	800,00	3.200,00	
4	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΑΤΟ FAN COIL FR85	ΣΧΕΤΑΤΗ 8532.3		35	ΤΕΜ	3,00	390,00	1.170,00	
5	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΣΧΕΤΗΛΜ 60.20.10.02		36	ΤΕΜ	1,00	3.472,00	3.472,00	
6	Φωτιστικό ενδοδαπέδιο χωνευτό εξωτερικού χώρου	ΣΧΕΤΗΛΜ 65.80.10.01	ΗΛΜ 59	37	ΤΕΜ	35,00	56,40	1.974,00	
Σύνολο : 2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								15.036,00	15.036,00
Σε μεταφορά									125.741,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Άθροισμα		125.741,80
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	22.633,52
	Άθροισμα		148.375,32
	Απρόβλεπτα	15,00%	22.256,30
	Άθροισμα		170.631,62
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		5.578,06
	Άθροισμα		176.209,68
	ΦΠΑ	24,00%	42.290,32
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		218.500,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος

Τζαγκαράκη Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.

Τριανταφυλί Χαρα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

