



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΑ:

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 € (με ΦΠΑ)
2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 € (με ΦΠΑ)
3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.700,00 € (με ΦΠΑ)
4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΡΟΥΚΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.500,00 € (με ΦΠΑ)
5. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΠΥΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.300,00 € (με ΦΠΑ)

ΟΠΣ (MIS): 5225765

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται μετά την με αριθμ. πρωτ. 251012 / 18.07.2024 [ΑΔΛ: 9Π9Λ7ΛΚ-1ΜΤ] Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» καθώς και την 1η Τροποποίηση Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης ως προς το φυσικό αντικείμενο της πράξης με αριθμ. πρωτ. 457681/ 20.12.2024, και αφορά τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου και συγκεκριμένα για πέντε υποέργα.

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ιερός Ναός Αγίου Μηνά είναι ο πολιούχος της Επισκοπής Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν δίκλιτο ναό που ανεγέρθηκε το 1882, το βόρειο κλίτος του οποίου είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και το νότιο στον Άγιο Μηνά.

Πρόκειται για οικόπεδο ιδιοκτησίας της της Ενορίας Αγίου Μηνά Επισκοπής Πεδιάδος Δήμου Χερσονήσου, όπως βεβαιώνεται από την Ένορκη βεβαίωση κτηματολογικού γραφείου δικαστηρίου Ηρακλείου με αρ. πρωτ. ΔΣΗ_ΕΒ_0019100_2024, και στο οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 2006 κατατέθηκε στην 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η μελέτη αποκατάστασης όψεων και περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Αγίου Μηνά Επισκοπής, Ν. Ηρακλείου, η οποία εγκρίθηκε υπό όρους με την αρ. πρωτ. 4339/11.10.2006 Απόφαση έγκρισης της παραπάνω μελέτης.

Η ενορία Αγίου Μηνά Επισκοπής θέλοντας να βελτιώσει την κακή κατάσταση της παλαιάς πλακόστρωσης που εμφάνιζε καθιζήσεις με συνέπεια συχνά να προκαλούνται μικροατυχήματα. Παράλληλα το ριζικό σύστημα παρακείμενων δέντρων σημειακά ανασήκωνε την πλακόστρωση και όπως αποδείχτηκε έφτανε ως τη τοιχοποιία του ναού. Ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση των δέντρων αυτών (Φίκοι). Σύμφωνα όμως με τους όρους της Απόφασης έπρεπε να πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα καθώς από παλαιότερη ανασκαφή στο εσωτερικό του ναού αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια του παλαιότερου και ταφές του 8ου αιώνα. Η νέα ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε περιμετρικά του ναού καλύπτοντας ολόκληρη την έκταση της παλαιάς πλακόστρωσής του. Αποκαλύφθηκαν στη νότια πλευρά τάφοι με σημαντικά ευρήματα τα οποία μάλιστα παρουσιάστηκαν από τους ανασκαφείς σε δύο επιστημονικά συνέδρια (Κρητολογικό και ΑΕΚ 4).

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κατόπιν γνωμοδότησης του ΤΣΜΚ εξέδωσε την υπ' αριθμ. πρωτ. 803/05.02.2016 Απόφαση «Έγκρισης οριστικής κατάχωσης των τάφων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο δοκιμαστικής ανασκαφικής έρευνας, κατά τις εργασίες αντικατάστασης της περιμετρικής πλακόστρωσης του Ναού του Αγίου Μηνά στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου». Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κατάχωση όπως προβλεπόταν από την προαναφερθείσα Απόφαση και για λειτουργικούς λόγους πρόσβασης στο ναό και στα βοηθητικά κτίρια έγινε εξυγίανση με μπετόν. Το σύνολο των εργασιών (ανασκαφή κατάχωση) πραγματοποιήθηκε με δαπάνη της Ενορίας του Αγίου Μηνά Επισκοπής Ηρακλείου, χωρίς να υλοποιηθεί καμία εργασία αποκατάστασης των βοηθητικών κτισμάτων και να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες πλακόστρωσης και ανάδειξης του περιβάλλοντα χώρου λόγω αδυναμίας εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων.

Από την παραπάνω μελέτη έχει υλοποιηθεί η αποκατάσταση του ναού του Αγίου Μηνά με εξαιρετικής ποιότητας εργασίες οι οποίες έλυσαν αφενός τα τεχνικά προβλήματα (αποκολλήσεις λίθων) και αφετέρου απομάκρυναν νεότερες επεμβάσεις (τσιμεντένιο κωδωνοστάσιο) αποκαθιστώντας τη μορφή του.

Ωστόσο όμως η μη ολοκλήρωση των εργασιών πλακόστρωσης περιμετρικά του ναού, εκτός του ότι υποβαθμίζει αισθητικά το ναό, προκαλεί και τεχνικά-λειτουργικά προβλήματα, όπως εισροή υγρασίας στα θεμέλια του ναού και μη ομαλή πρόσβαση περιμετρικά του ναού.

Ως εκ τούτου η πλακόστρωση και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Αγίου Μηνά κρίνεται αναγκαία καθώς ο ναός είναι ο κεντρικός ενοριακός που αποτελεί ορόσημο για τους κατοίκους της κωμόπολης της Επισκοπής αλλά και των γύρω οικισμών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα επιτευχθεί προφανώς η ανάδειξη του μνημείου του 19ου αιώνα που είναι κτισμένο πάνω σε αρχαιότερες του 7ου 8ου αιώνα μ.Χ. παράλληλα όμως θα επιλυθούν και τεχνικά λειτουργικά ζητήματα καθώς θα απομακρυνθούν τα όμβρια από την τοιχοποιία και θα εξομαλυνθεί η πρόσβαση περιμετρικά του ναού και προς το πνευματικό κέντρο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

- Χωματουργικές εργασίες
- Καθαίρεσεις υφιστάμενων διαμορφώσεων στο έδαφος
- Διαμορφώσεις πλακοστρώσεων
- Επιστρώσεις-επενδύσεις
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενδοδαπέδιων φωτιστικών
- Βόρεια του οικοπέδου θα διατηρηθούν τα δέντρα που υπάρχουν και θα προστεθούν σε αυτά κάποια καλλωπιστικά φυτά με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του χώρου.
- Διαμόρφωση τριών παρτεριών με χαμηλή βλάστηση όπου θα φυτευτούν και εκεί καλλωπιστικά φυτά, όπως τριανταφυλλίες.
- Χάραξη πορείας προς το πνευματικό κέντρο, ορθογωνικού σχήματος με ενδοδαπέδια φωτιστικά κατά μήκος της και χαμηλά στηθαία από γαρμπιλομπετόν που θα οδηγεί σε ανάλογη κυκλική κατασκευή και θα περικλείει στο κέντρο χαμηλό κίονα του παλαιού ναού.
- Τοποθέτηση τριών καθισμάτων (παγκάκια) χωρίς πλάτη σε σχήμα «Π» από σκυρόδεμα.



Ι.Ν. Αγίου Μηνά Επισκοπής Δ. Ηρακλείου

2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η συνοικία της Ανάληψης είναι μια από τις ιστορικές και παλιές Συνοικίες του Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης. Ο Ιερός ναός Αναλήψεως του Σωτήρος στο κέντρο της πλατείας ως σημείο αναφοράς, με τις πλάγιες εισόδους του να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτή, ενώ η κύρια δυτική είσοδος παραμένει σε επαφή με πεζόδρομο ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων για την εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών αναγκών του ναού. Η μεγαλόπρεπη εκκλησία ακολουθεί την λιτή αρχιτεκτονική των ορθόδοξων ναών, ενώ περιλαμβάνει έναν μεγάλο αύλειο χώρο που είναι πλήρως εναρμονισμένος με την πλατεία. Τα θρησκευτικά σύμβολα στην είσοδο του ναού καλούν τους πιστούς να εισέλθουν στο εσωτερικό τους.

Πρόκειται για οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος, όπως βεβαιώνεται με τον ΚΑΕΚ 170630807001 /0/0, και στο οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

«Γύρω στο 1900 έως το 1910 ή περιφέρεια ήταν τούρκικος συνοικισμός με τζαμί στη μέση. Οι Χριστιανοί ήταν πολύ λίγοι και εκκλησιάζονταν στην Παναγία Χρυσοπηγή, γιατί τούς χώριζε πολύ βαθύς χάνδακας από το Ηράκλειο. Κατά παράκληση των ολίγων κατοίκων ερχόταν κάθε Μεγάλη Παρασκευή στη λιτανεία ο Επιδάφιος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής ή κατεδάφιση του τζαμιού έγινε το 1924 ή 1925. Αμέσως μετά την κατεδάφιση του τζαμιού τοποθετήθηκε μια ξύλινη παράγκα-Ναός με ξυλεία που παραχώρησε ο Ελληνικός Στρατός και έγινε ο Άγιασμός της θεμελίωσης του νέου Ναού Αναλήψεως από τον τότε Μητροπολίτη Κρήτης Τίτον Β' Ζωγραφίδη, που έγινε Μητροπολίτης Κρήτης από Επίσκοπος Πέτρας, ο οποίος έβαλε το θεμέλιο λίθο. Ο Τίτος Ζωγραφίδης ήταν Μητροπολίτης Κρήτης από το 1922-1933.

Η ανέγερση του Ναού της Αναλήψεως προχώρησε γρήγορα χάρη στον ενθουσιασμό και στις προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής. Έλεπε όμως ο Ιερέας – Εφημέριος. Κι αυτός διορίστηκε το 1932. Έγινε μετάθεση του Εφημέριου Βενεράτου παπά-Μιλτιάδη Μαρή, που εφημέρευε στο Βενεράτο από το 1919, στον υπό ανέγερση Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος.

Ο Ναός βέβαια δεν είχε αποπερατωθεί. Είχαν γίνει οι τοίχοι, αλλά όχι ή στέγη. Κατά τα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οι Γερμανοί, που είχαν στρατοπεδεύσει στο Καπετανάκειο, χρησιμοποιούσαν τον Ιερό Ναό Αναλήψεως για τις λατρευτικές τους συνάξεις. Επειδή μάλιστα ο Ναός δεν είχε σοβάδες, θέλησαν να τον εξωραϊσουν και ράντισαν τους τοίχους του Ναού με ασβέστη. Αυτό το άσπρισμα της λίθινης κατασκευής δυσκόλεψε πολύ την κατασκευή των σοβάδων, γιατί ο σοβάς δεν κολλούσε πάνω στις ασπρισμένες επιφάνειες.

Τα εγκαίνια έγιναν ένα ή δυο χρόνια μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Κρήτη. Όταν εγκαινιάσθηκε ο Ναός της Αναλήψεως δεν είχε ολοκληρωθεί. Μέχρι τον Αύγουστο του 1950 ο Τρούλος του Ναού και οι σοβάδες δεν είχαν γίνει. Το έργο είχε βγει σε δημοπρασία πολλές φορές, αλλά κανείς εργολάβος ή μηχανικός δεν εμφανίστηκε για να

αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών. Για το λόγο αυτό το Εκκλησιαστικό Συμβούλιόν αποφάσισε να αναθέσει την κατασκευή του Τρούλου στον εργολάβο Ανδρέα Μαυράκη, ο οποίος έκτισε τον Τρούλο και έφτιαξε τούς σοβάδες του Ναού. Τα χρήματα όμως που υπήρχαν στο ταμείο του Ναού δεν επαρκούσαν για την πληρωμή των εργασιών κατασκευής. Αναγκάστηκε λοιπόν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να ζητήσει τη σύσταση Ερανικής Επιτροπής και τη διενέργεια εράνου για να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα χρήματα. Το επόμενο έτος 1951 έγιναν και οι σοβάδες, μετά την κατασκευή του Τρούλου και έγινε και η ηλεκτρική εγκατάσταση στο Ναό.

Ο Ίερός Ναός τής Αναλήψεως του Σωτήρος είναι σταυροειδής με τρούλλο. Πολύ ενωρίς διαπιστώθηκε ότι ο μικρός αυτός Ναός δεν είχε αρκετό χώρο για να χωρέσει τους πιστούς που με το πέρασμα των χρόνων πλήθαιναν. Παρουσιάστηκε, λοιπόν, ανάγκη να επεκταθεί ο Ναός για να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος. Η μόνη δυνατότητα ήταν να επεκταθεί προς βορρά, όπου υπήρχε οικόπεδο.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ανέθεσε σε ειδικούς τη σύνταξη σχετικής μελέτης και σχεδίου για την επέκταση του Ναού προς βορρά. Στη συνέχεια έγινε από την Περιφερειακή Διοίκηση Κρήτης ή παραχώρηση «άνευ τιμήματος» του οικοπέδου για να γίνει η επέκταση του Ναού. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο υπέβαλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τīs μελέτες και τα σχέδια. Το ΥΠΕΠΟ απάντησε με το υπ. αριθμό. 13938-50-726 και χρόνο. 10.2.1967 ότι εγκρίνει τα σχέδια επέκτασης του Ίερού Ναού Αναλήψεως προς βορρά με τη δημιουργία πλαγίου νάρθηκα (Πρόναου). Τον Ιούνιο του 1969 ανατέθηκε η κατασκευή μιας υπόγειας αίθουσας και του πλαγίου Νάρθηκα του Ίερού Ναού στους εργολάβους Γεώργιο και Ζαχαρία Νοικοκυράκη, οι οποίοι ανέλαβαν την εκτέλεση του έργου. Αφού έγιναν οι κολώνες του πλαγίου Νάρθηκα διαπιστώθηκε ότι η επέκταση αυτή μοιάζει με πλάγιο κλίτος, το οποίο όμως δεν είχε Ίερό Βήμα. Έτσι την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να γίνουν δυο κόγχες στον ανατολικό τοίχο και να τοποθετηθούν δύο Άγιες Τράπεζες, από τīs οποίες ή μία καθιερώθηκε προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου και ή άλλη προς τιμήν του Αγίου Χαραλάμπους. Και τώρα κανείς δεν γνώριζε ότι εδώ υπήρχε κάποτε Ναός προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλυτών που είχε δώσει το όνομά του στο λόφο αυτό από πολύ παλιά. Σχεδόν χίλια χρόνια πριν. Αν το ήξεραν θα καθιέρωναν ένα κλίτος προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες συντήρησης στον Ίερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Δ. Ηρακλείου. Ενδεικτικά οι εργασίες αφορούν σε αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων, χρωματισμούς και αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος στον εξωτερικό χώρο του ναού.



Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Δ. Ηρακλείου



3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΞΙΩΝ ΕΣΤΙΝ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.700,00 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Πρόκειται για οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Αναργύρων Κοκκίνη Χάνι, όπως βεβαιώνεται με το Συμβόλαιο με αριθμό μεταγραφής 64446 (9-1-1987) Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου (τόμος 555), και στο οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστί».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ενορία Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου, δεν έχει μακρύ ιστορικό παρελθόν. Οι ρίζες της πρέπει να αναζητηθούν στο έτος 1933 και εξής, όταν ο Ιερομόναχος Καλλίνικος Δασκαλάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Ανωπόλεως, ανήγειρε τον πρώτο μικρό Ιερό Ναό επ' ονόματι των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, σε οικόπεδο το οποίο πρόσφερε ο αείμνηστος Νικόλαος Θεοφίλου Φανταουτοάκης.

Το έτος 1938 ο Ναός εγκαινιάστηκε και αποτελούσε εξωκλήσι της προαναφερομένης Ι. Μονής ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούσε και ποιμαντικές ανάγκες των λιγοστών κατοίκων της περιοχής.

Η σταδιακή όμως αύξηση των οικογενειών της περιοχής στα τέλη της δεκαετίας του 1950, και οι ενέργειες του τότε καθηγουμένου της Ι. Μονής Παναγίας της Κεράς, Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Ασπετάκη, οδήγησαν τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Ευγένιο να ζητήσει από την Ελληνική Πολιτεία να συσταθεί μια νέα Ενορία και ο μικρός Ναός να λειτουργήσει ως ενοριακός.

Το 1963 με την υπ' αριθμ 222/20-12-1963 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου γίνεται το όραμα πραγματικότητα και οι 32 οικογένειες συγκαταλέγονται επίσημα στα μέλη της νεοϊδρυθείσας Ενορίας Αγ. Αναργύρων Κοκκίνη Χάνι (Φ.Ε.Κ. 171/Α' /8-10-1964).

Στα μετέπειτα χρόνια ο πληθυσμός της Ενορίας αύξανε αλματωδώς και οι λειτουργικές ανάγκες του πολυπληθούς εκκλησιάσματος δεν ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθούν από τον μικρό Ι. Ναό των Αγ. Αναργύρων. Έτσι (δεκαετία του 1990) πάρθηκε η απόφαση για την ανέγερση ενός νέου μεγαλύτερου Ι. Ναού επ' ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Στις μέρες μας η Ενορία έχει μετονομαστεί με την υπ' αριθμ 117/8-7-2016 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου σε Ενορία Ιερού Ενοριακού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν» Κοκκίνη Χάνι (Φ.Ε.Κ. 711/Β/8-3-2017). Στο νέο Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν», όπου και η έδρα της Ενορίας, τελούνται όλες οι ακολουθίες ενώ συνεχίζονται με τις άοκνες προσπάθειες του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου οι εργασίες αποπεράτωσής του.

Το σημαντικότερο έργο, το οποίο έχει σφραγίσει την ιστορία της Ενορίας Κοκκίνη Χάνι είναι η ανέγερση του Νέου Ι. Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν».

Η σταδιακή αύξηση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής περί την δεκαετία του 1980, δημιούργησε την ανάγκη ανέγερσης νέου Ι. Ναού.

Έτσι το 1986 δωρίζεται ακίνητο 963,66 τ. μ. για την ανέγερση του νέου Ι. Ναού από τις οικογένειες Νικολάου Βενέρη (311,84τ.μ.), Ιωάννου Κανάκη (301,10τ.μ.), και Σοφίας χας Νικολάου Βιλανάκη (350,72τ.μ.). Όμως οι ενέργειες αυτές δεν αποδίδουν καρπούς διότι προς το ακίνητο δεν υπάρχει δρόμος προσπελάσεως.

Το 1995 με την κατάρτιση του νέου σχεδίου πόλεως της περιοχής επανέρχεται το θέμα της ανέγερσης του Ναού. Η πολεοδομία Ηρακλείου με το υπ' αριθμ 3587/16-5-1995 απόφασή της έδινε τη δυνατότητα για έναρξη των εργασιών, αν και δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκρίσεως του σχεδίου πόλεως..

Κατόπιν τούτου το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο υπέβαλλε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σχέδια ζητώντας την άδεια ανεγέρσεως του νέου μεγάλου Ι. Ναού. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κυρός Τιμόθεος παρείχε την άδεια ανεγέρσεως με το υπ' αριθμ 1293/683/26-6-1995 έγγραφό του ενώ λίγες μέρες αργότερα το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την υπ' αριθμ 63/12-7-1995 απόφασή του, ενέκρινε την συγκρότηση Ερανικής Επιτροπής, η οποία θα ανελάμβανε το πολύμοχθο αυτό έργο.

Στις 19 Νοεμβρίου 1995 πραγματοποιείται η θεμελίωση του Νέου Ναού επ' ονόματι:

- α) της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν» (εορτάζει 11 Ιουνίου),
- β) της Αγ. Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης (εορτάζει 5 Μαΐου) και
- γ) του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού (εορτάζει 24 Αυγούστου).

Ο ζήλος των Μελών της Ερανικής Επιτροπής αλλά και τα «δύλεπτα» του λαού είχαν σαν αποτέλεσμα την γρήγορη κατασκευή του ημιυπόγειου Ναού, που εξυπρέτησε τις ανάγκες της Ενορίας από το Δεκέμβριο του 1996 μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2018. Στις 10 Ιουνίου 2018 έγινε η επίσημη υποδοχή του πιστού Αντιγράφου της Ιερής εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν» από το Άγιο Όρος και τελέσθηκαν από το Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. κ. Ειρηναίο τα θυρανοίξια του κυρίως Ι. Ναού οι εργασίες αποπεράτωσης του οποίου συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού στον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου, "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ" Δ. Χερσονήσου. Ενδεικτικά οι εργασίες αφορούν σε προμήθεια και εγκατάσταση 16 Fan Coil στον εσωτερικό χώρο του ναού.



Ι.Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστίν» στο Κοκκίνη Χάνι
Δ. Χερσονήσου

4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΡΟΥΚΑΝΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.500,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ



Πρόκειται για οικοπέδο ιδιοκτησίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ρουκανίου, όπως βεβαιώνεται με την Απόδειξη Κατάθεσης Ένορκης Βεβαίωσης της Δικηγόρου Ελευθερίας Φραγκιαδουλάκη κτηματολογικού γραφείου δικαστηρίου Ηρακλείου με αρ. πρωτ. ΔΣΗ_ΕΒ_0011088_2022, και στο οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ρουκάνι Δ. Ηρακλείου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

- Η απομάκρυνση βλάστησης στο κομμάτι που θα κατασκευαστεί το τοιχίο αντιστήριξης και το κλάδεμα δέντρων όπου θεωρείται αναγκαίο
- Η κατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης νοτιοανατολικά του οικοπέδου
- Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων με αντίστοιχη μορφολογία των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων στο χώρο του αύλειου χώρου της εκκλησίας και στο κομμάτι που θα κατασκευαστεί το νέο τοιχίο.





Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ρουκανίου Δ. Ηρακλείου

5. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΠΥΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.300,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Πρόκειται για οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Ραφαήλ Πυργούς όπως βεβαιώνεται με τη Δήλωση Ν.2308/95 (αρ. πρωτ. 17138000001409895) στο Εθνικό Κτηματολόγιο και στο οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του Ιερού Ναού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής του Ιερού Ναού Αγίου Ραφαήλ Πυργού Δ. Ηρακλείου. Ενδεικτικά οι εργασίες αφορούν:

- Προστασία διαβρωμένου οπλισμού αντοχής και τοπική αποκατάσταση του σκυροδέματος
- Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων.
- Χρωματισμούς επί επιφανειών επιχρισμάτων.



Ι.Ν. Αγίου Ραφαήλ, Πυργούς Μαλεβιζίου Δ. Ηρακλείου

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στην προσπάθειά της για την κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου, προτίθεται να υλοποιήσει το έργο, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Προκειμένου να εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες έχουν συναφθεί πέντε Σχέδια Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και έκαστων των Ενοριών, και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή (απόφαση 88/2025, ΑΔΑ: 6Χ887ΛΚ-ΓΛΩ).

Η προγραμματικές σύμβασεις είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης των Έργων, αφού οι Κύριοι των Έργων, ήτοι η Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Επισκοπής Πεδιάδος, η Ενορία του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, η Ενορία του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου "Άξιον Εστίν" Κοκκίνη Χάνι, η Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Ρουκανίου και η Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Ραφαήλ Πυργούς στερούνται των οικονομικοτεχνικών μέσων, αν και έχουν την αρμοδιότητα για την υλοποίησή τους, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης στερείται της αρμοδιότητας αλλά διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Πριν από την έναρξη των εργασιών έκαστες οι Ενορίες θα μεριμνήσουν για την έκδοση κάθε κατά το νόμο άδειας, καθιστάμενες αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνες για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.

Για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων θα πρέπει ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων να γίνεται, με ευθύνη του αναδόχου, μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση, εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του δεν πρέπει να χειρίζεται τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία.

Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κατάλληλη σήμανση με χρήση πινακίδων και φανών και γενικά ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που πιθανόν να συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους.

Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή νομική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιοδήποτε μισθωτού του αναδόχου, τρίτων ή του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της δαπάνης των πιστοποιημένων, μέσω εγκεκριμένων επιμετρήσεων, εργασιών

Ηράκλειο, 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμ. / 2025 απόφαση

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε.Η.


ΧΑΡΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ