



Αρ Πρωτ:45531/11-02-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2813400235
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Οικονομικού ΠΚ
ΚΟΙΝ: - Αντιπριφερειάρχες ΠΚ
- Δ/ση Δημόσιας Υγείας ΠΚ.
- Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **82/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **82/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°03/11-02-2026**), που αφορά στην Έγκριση τροποποίησης όρων της αρ. 34403/03-02-2026 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: **«Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2026-2028»**, συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°03/11-02-2026
Αριθμός Απόφασης:82/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**39322/06-02-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Βασιλάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Αυτοτελούς τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καλα Εντιπ ασκούμενη δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης:

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (01 εκτός ημερησίας διάταξης): Έγκριση τροποποίησης όρων της αρ. 34403/03-02-2026 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: **«Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2026-2028»**, συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή

Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αριθμ. πρωτ. **43039/10-02-20296** έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
 - (α) του Ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (Α'87).
 - (β) του ν.4555/2018 «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]*» (Α' 133).
 - (γ) την αρ. 10650/24.11.2025 απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «*Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης*» (Β' 6523).
 - (δ) του Ν. 4270/2014 «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*». (Α'143).
 - (ε) του Ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Α'147).
 - (στ) του Π.Δ. 80/2016 «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*». (Α'145).
 - (ζ) του Ν.4250/2014 «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
 - (η) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις*».
 2. Την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14125/26-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΠΓΓ465ΦΥΟ-ΠΤΕ) εγκύκλιο της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας «*Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2025*»
 3. Την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51229/30-09-2024 εγκύκλιο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας (Α.Δ.Α. 9ΧΡΠ465ΦΥΟ-ΚΨΛ) «*Οργάνωση και χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2025*»
 4. Την αρ. 429040/11.12.2025 (Α.Δ.Α.: ΨΖΟΡ7ΛΚ-69Ι) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο: «*ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2026-2028*» με Κ.Α. 2025ΝΠ20200037 της ΝΠ 202 με ΑΔΑΜ 25REQ018142101.
 5. Το αρ. 20139/22.01.2026 αίτημα της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης για τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης του εν θέματι έργου, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι του διαγωνισμού του διαγωνισμού και προτείνονται τα μέλη της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

6. Την αρ. 42/2026 (ΑΔΑ: 6ΜΔ57ΛΚ-19Η) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού και οι όροι της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

7. Την αρ. 34403/03-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018423698, ΑΔΑ: 9ΤΣ67ΛΚ-Π53) διακήρυξη του διαγωνισμού.

8) Το με αρ. 42211/09-02-2026 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης για την τροποποίηση όρων του διαγωνισμού ώστε να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες διορθώσεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση των όρων της αρ. 34403/03-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018423698, ΑΔΑ: 9ΤΣ67ΛΚ-Π53) διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2026-2028», συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με το αρ. 42211/09-02-2026 έγγραφο της Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, γίνεται στο πλαίσιο της ορθής και πληρέστερης εφαρμογής των όρων της υπ' αριθ. 34403/3-2-2026 Διακήρυξης, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί, κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση ορισμένων τροποποιήσεων - διευκρινίσεων. Οι κάτωθι αλλαγές εντάσσονται στο κείμενο της Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ισχύοντας από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

Στη σελίδα 59 θα αντικατασταθεί το 5.1.1 ως εξής:

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε δεκαεπτά (17) ισόποσες δόσεις, κατόπιν έκδοσης των αντίστοιχων τιμολογίων και με την εξόφληση του 100% της αξίας εκάστου τιμολογίου. Ειδικότερα: Η πρώτη πληρωμή θα καταβληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Έναρξης της Σύμβασης. Ακολούθως, θα πραγματοποιούνται τριμηνιαίες πληρωμές με την παράδοση και οριστική παραλαβή των παραδοτέων Εκθέσεων Πεπραγμένων (συνολικά δώδεκα – 12). Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται τρεις (3) ετήσιες πληρωμές με την παράδοση και οριστική παραλαβή των Ετήσιων Εκθέσεων για τα έτη 2026, 2027 και 2028. Η τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη της σύμβασης (διάρκειας τριάντα έξι – 36 μηνών), με την παράδοση και οριστική παραλαβή της Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων. Συγκεκριμένα:

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου έναρξης σύμβασης**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π1**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π2**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π3**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π4**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π5**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π6**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π7**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π8**

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π9

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π10

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π11

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π12

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 1ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2026)

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 2ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2027)

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 3ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2028)

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Λήξης Σύμβασης (Τελική Έκθεση Πεπραγμένων)

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Στη σελίδα 62 το 6.2.1 θα αντικατασταθεί ως εξής:

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
1	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Χαρτογράφηση των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας, καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών) και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. Παράδοση κωδικών πρόσβασης: α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) συστήματος παρακολούθησης κίνησης στόλου.	Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
2	Π1	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της σύμβασης
3	Π2	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
4	Π3	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
5	Π4	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
6	Π5	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
7	Π6	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
8	Π7	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
9	Π8	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
10	Π9	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
11	Π10	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
12	Π11	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
13	Π12	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
14	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1ΟΥ ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2026, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του	Έως 31/12/2026

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
		Έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης	
15	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2027, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2027
16	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2028, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2028
17	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Έργου, η οποία θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου της σύμβασης και θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την πορεία εξέλιξης του έργου, καθώς και προτάσεις και διορθωτικές κινήσεις για το μέλλον	Με τη λήξη της σύμβασης (36ος μήνας)

Στη σελίδα 66 στην παράγραφο μέγεθος του έργου να αντικατασταθεί το πρώτο εδάφιο δηλαδή:

«Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους εννιά (9) μήνες ανά έτος (τυπική περίοδος εκτέλεσης εργασιών 01/03 - 30/11). Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:»

Με το εδάφιο ως εξής: «Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους δώδεκα (12) μήνες ανά έτος. Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:»

Σελίδα 78: θα αντισταθεί το κείμενο:

«Συγκεκριμένα τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Εκθέσεων αυτών, που αποτελούν και Παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι:

Για τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης του έργου έτος 2026:

Παραδοτέο (Π1). Παράδοση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της χαρτογράφησης των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. (Παράδοση κωδικών πρόσβασης α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) παρακολούθησης κίνησης στόλου.

Παραδοτέο (Π2). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2026.

Παραδοτέο (Π3). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και του τέταρτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέο (Π4). Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του 2026 και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης.

Για το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του έργου έτος 2027:

Παραδοτέο (Π5). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π6). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και τέταρτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π7). Έκθεση Πεπραγμένων του πέμπτου και έκτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π8) Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του έτους 2027 και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος.

Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του έργου, έτος 2028:

Παραδοτέο (Π9). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το 2028. _»

Με το κείμενο:

Συγκεκριμένα τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Εκθέσεων αυτών, που αποτελούν και Παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι:

A/A	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
1	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Χαρτογράφηση των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας, καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών) και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. Παράδοση κωδικών πρόσβασης: α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) συστήματος παρακολούθησης κίνησης στόλου.	Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
2	Π1	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της σύμβασης
3	Π2	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
4	Π3	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
5	Π4	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
6	Π5	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
7	Π6	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
8	Π7	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
9	Π8	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
10	Π9	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
11	Π10	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
12	Π11	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
13	Π12	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
14	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2026, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης	Έως 31/12/2026
15	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2027, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2027
16	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2028, η οποία θα	Έως 31/12/2028

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
	3 ^ο ΕΤΟΥΣ	περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	
17	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Έργου, η οποία θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου της σύμβασης και θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την πορεία εξέλιξης του έργου, καθώς και προτάσεις και διορθωτικές κινήσεις για το μέλλον	Με τη λήξη της σύμβασης (36ος μήνας)

Σελίδα 106 στο σχέδιο της σύμβασης στο άρθρο 1 θα αντικατασταθεί το εδάφιο:

«Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους εννιά (9) μήνες ανά έτος (τυπική περίοδος εκτέλεσης εργασιών 01/03 - 30/11). Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:»

με το εδάφιο ως εξής:

«Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους δώδεκα (12) μήνες ανά έτος. Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:»

Στη σελίδα 107 στο σχέδιο της σύμβασης στο Άρθρο 3 θα αντικατασταθεί το κείμενο:

Διάρκεια σύμβασης- Παραδοτέα

3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.2 Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Για τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης του έργου έτος 2026:

Παραδοτέο (Π1). Παράδοση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της χαρτογράφησης των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. (Παράδοση κωδικών πρόσβασης α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) παρακολούθησης κίνησης στόλου.

Παραδοτέο (Π2). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2026.

Παραδοτέο (Π3). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και του τέταρτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέο (Π4). Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του 2026 και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης.

Για το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του έργου έτος 2027:

Παραδοτέο (Π5). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π6). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και τέταρτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π7). Έκθεση Πεπραγμένων του πέμπτου και έκτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π8) Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του έτους 2027 και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος.

Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του έργου, έτος 2028:

Παραδοτέο (Π9). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το 2028.

Παραδοτέο (Π10). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και τέταρτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του έργου για το 2028.

Παραδοτέο (Π11). Έκθεση Πεπραγμένων του πέμπτου και έκτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του έργου για το 2028.

Παραδοτέο (Π12) Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του έργου και Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Έργου, που θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έτους 2028 και θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την πορεία εξέλιξης του έργου, προτάσεις και διορθωτικές κινήσεις για το μέλλον.

3.3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Με το κείμενο:

Διάρκεια σύμβασης- Παραδοτέα

3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.2 Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
1	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Χαρτογράφηση των σημαντικών εσίων αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας, καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών) και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. Παράδοση κωδικών πρόσβασης: α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) συστήματος παρακολούθησης κίνησης στόλου.	Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
2	Π1	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της σύμβασης
3	Π2	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
4	Π3	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
5	Π4	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
6	Π5	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
7	Π6	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
8	Π7	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
9	Π8	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
10	Π9	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
11	Π10	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
12	Π11	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
13	Π12	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
14	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2026, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης	Έως 31/12/2026
15	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2027, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2027
16	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2028, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2028
17	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Έργου, η οποία θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου της σύμβασης και θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την πορεία εξέλιξης του έργου, καθώς και προτάσεις και διορθωτικές κινήσεις για το μέλλον	Με τη λήξη της σύμβασης (36ος μήνας)

3.3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη σελίδα 109 στο σχέδιο της σύμβασης στο Άρθρο 5 θα αντικατασταθεί το κείμενο:

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ..., πλέον ΦΠΑ.....%

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις (τέσσερις ανά έτος), κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με την εξόφληση του 100% της αξίας κάθε τιμολογίου που θα εκδίδεται. Η καταβολής της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται ,έπειτα από την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου και συγκεκριμένα:

Για τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης του έργου

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π1

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π2

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π3

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π4

Για τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π5

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π6

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π7

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π8

Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π9

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π10

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π11

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π12

ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε, πλέον ΦΠΑ.....%

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε δεκαεπτά (17) ισόποσες δόσεις, κατόπιν έκδοσης των αντίστοιχων τιμολογίων και με την εξόφληση του 100% της αξίας εκάστου τιμολογίου. Ειδικότερα: Η πρώτη πληρωμή θα καταβληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Έναρξης της Σύμβασης. Ακολούθως, θα πραγματοποιούνται τριμηνιαίες πληρωμές με την παράδοση και οριστική παραλαβή των παραδοτέων Εκθέσεων Πεπραγμένων (συνολικά δώδεκα – 12). Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται τρεις (3) ετήσιες πληρωμές με την παράδοση και οριστική παραλαβή των Ετήσιων Εκθέσεων για τα έτη 2026, 2027 και 2028. Η τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη της σύμβασης (διάρκειας τριάντα έξι – 36 μηνών), με την παράδοση και οριστική παραλαβή της Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων. Συγκεκριμένα:

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου έναρξης σύμβασης**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π1**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π2**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π3**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π4**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π5**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π6**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π7**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π8**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π9**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π10**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π11**

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π12

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 1ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2026)

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 2ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2027)

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 3ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2028)

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Λήξης Σύμβασης (Τελική Έκθεση Πεπραγμένων) Επισημαίνεται ότι από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν μεταβάλλεται το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Οι λοιποί όροι διενέργειας της διαδικασίας όπως αυτοί περιγράφονται στην με αρ. 34403/03-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018423698, ΑΔΑ: 9ΤΣ67ΛΚ-Π53) διακήρυξη, ισχύουν ως έχουν»

7. Την εισήγηση του κ. Παπαδάκη Αντώνιου προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ
8. Την εισήγηση της κας Σουλτάτου Ιωάννας προϊστάμενης Δ/σης Οικονομικού Π.Κ.
9. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων της αρ. 34403/03-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018423698, ΑΔΑ: 9ΤΣ67ΛΚ-Π53) διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2026-2028», συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με το αρ. 42211/09-02-2026 έγγραφο της Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, γίνεται στο πλαίσιο της ορθής και πληρέστερης εφαρμογής των όρων της υπ' αριθ. 34403/3-2-2026 Διακήρυξης, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί, κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση ορισμένων τροποποιήσεων - διευκρινίσεων. Οι κάτωθι αλλαγές εντάσσονται στο κείμενο της Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ισχύοντας από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

Στη σελίδα 59 θα αντικατασταθεί το 5.1.1 ως εξής:

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε δεκαεπτά (17) ισόποσες δόσεις, κατόπιν έκδοσης των αντίστοιχων τιμολογίων και με την εξόφληση του 100% της αξίας εκάστου τιμολογίου. Ειδικότερα: Η πρώτη πληρωμή θα καταβληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Έναρξης της Σύμβασης. Ακολούθως, θα πραγματοποιούνται τριμηνιαίες πληρωμές με την παράδοση και οριστική παραλαβή των παραδοτέων Εκθέσεων Πεπραγμένων (συνολικά δώδεκα – 12). Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται τρεις (3) ετήσιες πληρωμές με την παράδοση και οριστική παραλαβή των Ετήσιων Εκθέσεων για τα έτη 2026, 2027 και 2028. Η τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη της σύμβασης (διάρκειας τριάντα έξι – 36 μηνών), με την παράδοση και οριστική παραλαβή της Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων. Συγκεκριμένα:

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου έναρξης σύμβασης

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π1
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π2
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π3
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π4
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π5
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π6
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π7
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π8
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π9
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π10
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π11
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π12
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 1ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2026)
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 2ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2027)
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 3ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2028)
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Λήξης Σύμβασης (Τελική Έκθεση Πεπραγμένων)
 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Στη σελίδα 62 το 6.2.1 θα αντικατασταθεί ως εξής:

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
1	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Χαρτογράφηση των σημαντικών εστίων αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας, καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών) και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. Παράδοση κωδικών πρόσβασης: α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) συστήματος παρακολούθησης κίνησης στόλου.	Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
2	Π1	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της σύμβασης

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
3	Π2	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
4	Π3	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
5	Π4	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
6	Π5	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
7	Π6	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
8	Π7	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
9	Π8	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
10	Π9	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
11	Π10	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
12	Π11	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
13	Π12	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
14	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2026, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης	Εως 31/12/2026
15	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2027, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Εως 31/12/2027
16	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2028, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Εως 31/12/2028
17	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Έργου, η οποία θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου της σύμβασης και θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την πορεία εξέλιξης του έργου, καθώς και προτάσεις και διορθωτικές κινήσεις για το μέλλον	Με τη λήξη της σύμβασης (36ος μήνας)

Στη σελίδα 66 στην παράγραφο μέγεθος του έργου να αντικατασταθεί το πρώτο εδάφιο δηλαδή:

«Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους εννιά (9) μήνες ανά έτος (τυπική περίοδος εκτέλεσης εργασιών 01/03 - 30/11). Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:»

Με το εδάφιο ως εξής: «Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους δώδεκα (12) μήνες ανά έτος. Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:»

Σελίδα 78: θα αντισταθεί το κείμενο:

«Συγκεκριμένα τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Εκθέσεων αυτών, που αποτελούν και Παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι:

Για τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης του έργου έτος 2026:

Παραδοτέο (Π1). Παράδοση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της χαρτογράφησης των σημαντικών εστίων αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. (Παράδοση κωδικών πρόσβασης α) χαρτογραφικού portal, β)

ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) παρακολούθησης κίνησης στόλου.

Παραδοτέο (Π2). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2026.

Παραδοτέο (Π3). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και του τέταρτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέο (Π4). Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του 2026 και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης.

Για το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του έργου έτος 2027:

Παραδοτέο (Π5). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π6). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και τέταρτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π7). Έκθεση Πεπραγμένων του πέμπτου και έκτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π8) Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του έτους 2027 και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος.

Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του έργου, έτος 2028:

Παραδοτέο (Π9). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το 2028. _»

Με το κείμενο:

Συγκεκριμένα τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Εκθέσεων αυτών, που αποτελούν και Παραδοτέα του έργου είναι τα κάτωθι:

A/A	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
1	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Χαρτογράφηση των σημαντικών εστίων αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας, καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών) και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. Παράδοση κωδικών πρόσβασης: α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) συστήματος παρακολούθησης κίνησης στόλου.	Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
2	Π1	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της σύμβασης
3	Π2	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
4	Π3	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
5	Π4	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
6	Π5	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
7	Π6	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
8	Π7	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
9	Π8	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
10	Π9	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
11	Π10	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
12	Π11	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
13	Π12	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
14	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2026, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης	Έως 31/12/2026
15	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2027, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2027
16	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2028, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2028
17	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Έργου, η οποία θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου της σύμβασης και θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την πορεία εξέλιξης του έργου, καθώς και προτάσεις και διορθωτικές κινήσεις για το μέλλον	Με τη λήξη της σύμβασης (36ος μήνας)

Σελίδα 106 στο σχέδιο της σύμβασης στο άρθρο 1 θα αντικατασταθεί το εδάφιο:

«Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους εννιά (9) μήνες ανά έτος (τυπική περίοδος εκτέλεσης εργασιών 01/03 - 30/11). Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:»

με το εδάφιο ως εξής:

«Το έργο περιλαμβάνει εργασίες πεδίου - δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις - διάρκειας περί τους δώδεκα (12) μήνες ανά έτος. Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν:»

Στη σελίδα 107 στο σχέδιο της σύμβασης στο Άρθρο 3 θα αντικατασταθεί το κείμενο:

Διάρκεια σύμβασης- Παραδοτέα

3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.2 Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Για τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης του έργου έτος 2026:

Παραδοτέο (Π1). Παράδοση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της χαρτογράφησης των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. (Παράδοση κωδικών πρόσβασης α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) παρακολούθησης κίνησης στόλου.

Παραδοτέο (Π2). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2026.

Παραδοτέο (Π3). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και του τέταρτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέο (Π4). Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του 2026 και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης.

Για το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του έργου έτος 2027:

Παραδοτέο (Π5). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π6). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και τέταρτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π7). Έκθεση Πεπραγμένων του πέμπτου και έκτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το έτος 2027.

Παραδοτέο (Π8) Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του έτους 2027 και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος.

Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του έργου, έτος 2028:

Παραδοτέο (Π9). Έκθεση Πεπραγμένων του πρώτου και δεύτερου μήνα από την έναρξη εφαρμογής των εργασιών πεδίου για το 2028.

Παραδοτέο (Π10). Έκθεση Πεπραγμένων του τρίτου και τέταρτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του έργου για το 2028.

Παραδοτέο (Π11). Έκθεση Πεπραγμένων του πέμπτου και έκτου μήνα από την έναρξη εφαρμογής του έργου για το 2028.

Παραδοτέο (Π12) Έκθεση Πεπραγμένων των υπολοίπων μηνών του έργου και Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Έργου, που θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έτους 2028 και θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την πορεία εξέλιξης του έργου, προτάσεις και διορθωτικές κινήσεις για το μέλλον.

3.3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Με το κείμενο:

Διάρκεια σύμβασης- Παραδοτέα

3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.2 Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

Α/Α	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
1	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Χαρτογράφηση των σημαντικών εσίων αναπαραγωγής κουνουπιών της Περιφέρειας Κρήτης (καθορισμός, σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών σταθμών στο περιαστικό – αγροτικό και φυσικό σύστημα της Περιφέρειας, καθώς και των θέσεων του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών) και παράδοση ψηφιακής εφαρμογής παρακολούθησης αποτελεσμάτων	Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

A/A	Παραδοτέο	Περιγραφή Παραδοτέου	Χρόνος Παράδοσης
		δειγματοληψιών και ψεκασμών κουνουπιών σε πραγματικό χρόνο. Παράδοση κωδικών πρόσβασης: α) χαρτογραφικού portal, β) ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και γ) συστήματος παρακολούθησης κίνησης στόλου.	
2	Π1	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της σύμβασης
3	Π2	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
4	Π3	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
5	Π4	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
6	Π5	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
7	Π6	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
8	Π7	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
9	Π8	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
10	Π9	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
11	Π10	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
12	Π11	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
13	Π12	Έκθεση Πεπραγμένων Έργου	Ανά τρεις (3) μήνες
14	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2026, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, το σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος, καθώς και την τεκμηριωμένη διασύνδεση του χαρτογραφικού portal, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης δράσεων του έργου και της πλατφόρμας παρακολούθησης κίνησης στόλου με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης	Έως 31/12/2026
15	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2027, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2027
16	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ^{ΟΥ} ΕΤΟΥΣ	Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2028, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου, τον σχεδιασμό δράσεων και τις διορθωτικές κινήσεις για το επόμενο έτος	Έως 31/12/2028
17	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του Έργου, η οποία θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου της σύμβασης και θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την πορεία εξέλιξης του έργου, καθώς και προτάσεις και διορθωτικές κινήσεις για το μέλλον	Με τη λήξη της σύμβασης (36ος μήνας)

3.3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη σελίδα 109 στο σχέδιο της σύμβασης στο Άρθρο 5 θα αντικατασταθεί το κείμενο:

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε, πλέον ΦΠΑ.....%

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις (τέσσερις ανά έτος), κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με την εξόφληση του 100% της αξίας κάθε τιμολογίου που θα εκδίδεται. Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται ,έπειτα από την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου και συγκεκριμένα:

Για τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης του έργου

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π1

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π2

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π3

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π4

Για τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π5

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π6

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π7

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π8

Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π9

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π10

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π11

το 1/12 της συμβατικής αξίας θα δοθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π12

ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε, πλέον ΦΠΑ.....%

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε δεκαεπτά (17) ισόποσες δόσεις, κατόπιν έκδοσης των αντίστοιχων τιμολογίων και με την εξόφληση του 100% της αξίας εκάστου τιμολογίου. Ειδικότερα: Η πρώτη πληρωμή θα καταβληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Έναρξης της Σύμβασης. Ακολούθως, θα πραγματοποιούνται τριμηνιαίες πληρωμές με την παράδοση και οριστική παραλαβή των παραδοτέων Εκθέσεων Πεπραγμένων (συνολικά δώδεκα – 12). Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται τρεις (3) ετήσιες πληρωμές με την παράδοση και οριστική παραλαβή των Ετήσιων Εκθέσεων για τα έτη 2026, 2027 και 2028. Η τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη της σύμβασης (διάρκειας τριάντα έξι – 36 μηνών), με την παράδοση και οριστική παραλαβή της Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων. Συγκεκριμένα:

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου έναρξης σύμβασης**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π1**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π2**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π3**

Το **1/17 της συμβατικής αξίας** θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του **Παραδοτέου Π4**

Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π5
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π6
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π7
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π8
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π9
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π10
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π11
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π12
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 1ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2026)
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 2ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2027)
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 3ου Έτους (Ετήσια Έκθεση 2028)
 Το 1/17 της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την παράδοση και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Λήξης Σύμβασης (Τελική Έκθεση Πεπραγμένων)
 Επισημαίνεται ότι από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν μεταβάλλεται το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
 Οι λοιποί όροι διενέργειας της διαδικασίας όπως αυτοί περιγράφονται στην με αρ. 34403/03-02-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018423698, ΑΔΑ: 9ΤΣ67ΛΚ-Π53) διακήρυξη, ισχύουν ως έχουν»

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, 11-02-2026

**Η πρόεδρος
 της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε. Ρεθύμνου**