



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ1 :”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2026ΑΠ00200000

ΟΠΣ (MIS) 5228561,ΑΠ002 της Π.Κ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :6.700.000.00 € (με Φ.Π.Α & αναθ.)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016)

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ		
B	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ		
Γ	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών
επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην
κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον προϋπολογισμό μελέτης σε ευρώ €	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ (€)
A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ	514.665,00		
B	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	2.372.538,33		
Γ	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	755.579,00		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		3.642.782,33	Κατά τη προσφορά Σπ=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σσ= (άρθρου 53 παρ.7θ Ν.4412/16)		655.700,82	18% X Σπ=	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		4.298.483,15	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ =	
<p>ΣΣ-ΣΔΕ</p> <p>Μέση έκπτωση Εμ= ----- = ----- =</p> <p>----- %</p> <p>ΣΣ</p>				

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	4.298.483,15	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	
Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= (άρθρου 156 παρ.3 Ν.4412/16)	644.772,47	15% X ΣΔΕ=	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΕΚ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	23.000,00		
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% (απολογιστικών)	4.140,00		
Σύνολο Σ1	4.970.395,62	Π1=	
Αναθεώρηση (εκτίμηση)	432.830,19	(1-Εμ) X (Αν.)	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	5.403.225,81	Κατά τη προσφορά Π2=	

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μ.Τσιβουράκη
Πολ. Μηχ/κός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Χριστ.Μαλανδράκης
Μηχ/γος Μηχ/κός

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αρ. πρωτ 69524/3-3-2026 Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ (ΑΔΑ 98Φ27ΛΚ-ΛΓΦ)

Η Αν. Διευθύντρια

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

Τριαματάκη Χαρά
Πολ. Μηχ/κός